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ROZBIÓRKA BUDYNKU SOCJALNEGO 
PRZY UL. ORZESZKOWEJ 1 W OŚWIĘCIMIU 

 

 

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2009r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2009r. Nr104, poz. 868) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, 

poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. W sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2020r. poz. 1609). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.01.2020r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 z 

2019r., poz. 701, 730, 1403 i 1579). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 z 2019r., poz. 819). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.09.2016r. W sprawie warunków, w których uznaje się, Ŝe 

odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. 2016 z 2016r., poz. 1601). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 2201, poz. 2454).                                            
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II. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku socjalnego na potrzeby warsztatu przy ul. Orzeszkowej 1 

w Oświęcimiu, na dz. nr 1422/14. 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robót rozbiórkowych budynku socjalnego 

wykonanego w technologii tradycyjnej. Obiekt będzie rozebrany ze względu na nowe zamierzenie inwestycyjne 

Inwestora. 

Zakres obejmuje: 

• wykonanie rozbiórkę budynku socjalnego 

• sporządzenie informacji BIOZ 

 

II.I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

- Mapa do celów projektowych 

- Mapa zasadnicza i ewidencyjna 

- Inwentaryzacja architektoniczno – konstrukcyjna 

- Oględziny i badania wizualne obiektu 

 

III. OPIS OBIEKTU PODLEGAJĄCEGO ROZBIÓRCE I JEGO OTOCZENIE 

III.I PołoŜenie 

 Budynek zlokalizowany na działce nr 1422/14 obr. Brzezinka 0004 przy ul. Orzeszkowej 1, w granicy z 

działką nr 1422/13. 

III.II Dane ogólne o obiekcie 

Budynek szacunkowo wybudowany w początkowych latach 80-ch XX wieku. Budynek parterowy, 

niepodpiwniczony, wybudowany został jako jednobryłowy. Obecnie budynek nieuŜytkowany. 

Powierzchnia zabudowy – budynek  ~43,1m2 , 

Powierzchnia uŜytkowa – 32,60m2 

Kubatura - budynku ~211,2m3  

Wysokość budynku – ~4,90m 

Obiekt zrealizowano w murowej technologii tradycyjnej z monolitycznymi elementami Ŝelbetowymi 

(strop, nadproŜa). 

Ściany murowane grubości ~30-35cm. Strop nad parterem Ŝelbetowy. W części sanitarnej (WC, 

umywalnia) dodatkowo strop podwieszony g-k.  

Budynek wyposaŜony w instalacje wodną, elektryczną oraz kanalizacyjną. 

Dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwie oparte na murłatach z pełnym deskowaniem. 

Pokrycie blachą trapezową. Spadek dachu 5°. 
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III.III Dane ogólne o terenie wokół obiektu 

 Teren wokół obiektu jest zagospodarowany. Na działce znajduje się przedmiotowy budynek objęty 

niniejszym opracowaniem, a takŜe budynek warsztatu, budynek Poradni Odwykowej oraz część hurtowni. Rzut 

poziomy budynku zbliŜony jest do prostokąta o maksymalnych wymiarach 8,30 na 5,20m i wysokości ok. 4,9m. 

 

III.IV Ocena aktualnego stanu technicznego obiektów  

Budynek socjalny znajduje się na terenie dawnego kompleksu warsztatów samochodowych (wszystkie 

obiekty dawnego warsztatu samochodowego obecnie wyłączone z uŜytkowania).  

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Budynek parterowy, murowany z pomostem wejściowym 

od strony zachodniej. Strop Ŝelbetowy monolityczny. Dach w konstrukcji drewnianej jednospadowy (spadek w 

kierunku zachodnim, do środka posesji). Obiekt posiada pomieszczenia socjalne i sanitarne. W pomieszczeniach 

posadzka na gruncie. Obiekt przez okres kilku lat pozostawał wyłączony z uŜytkowania. Pomieszczenia nie 

spełniają obecnie obowiązujących warunków technicznych np. dotyczących szerokości. Ponadto budynek 

znajduje się w złym stanie technicznym. Ewentualna jego modernizacja wymagała by poniesienia znaczących 

nakładów finansowych.  

Budynek wyłączony z uŜytkowania. 

Ze względu na zamiar Inwestora dokonania rozbiórki obiektu z powodów nie związanych z jego 

bezpieczeństwem oraz stanem technicznym, odstępuje się od szczegółowego badania jego stanu technicznego. 

Planowana rozbiórka budynku socjalnego nie wpłynie negatywnie na nośność elementów 

konstrukcyjnych budynku na sąsiedniej działce, a takŜe nie obniŜy jego przydatności do uŜytkowania, nie wpłynie 

równieŜ na bezpieczeństwo konstrukcji budynku jak równieŜ na jego uŜytkowników. 

 

III.V Wnioski 

Obiekt kwalifikuje się do rozbiórki ze względów funkcjonalnych, konstrukcyjnych i ekonomicznych. ZagroŜenie 

bezpieczeństwa i konstrukcji nie występuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbiórka budynku socjalnego na dz. nr 1422/14 w Oświęcimiu  

  

IV. OPIS TECHNOLOGII PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

IV.I Uwagi ogólne 

 Prace naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r. (z późn. 

zmianami) W sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie uŜytkowanych, 

zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy bezwzględnie sprawdzić, czy obiekty są odłączone 

od sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej. Przyłącza kanalizacyjne nie stwarzają zagroŜenia podczas 

robót rozbiórkowych.  

 Podczas rozbiórki naleŜy uniemoŜliwić przejścia i przejazdy w jej rejonie, jak ich penetrację przez osoby 

postronne. 

 Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. 

 NaleŜy na bieŜąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). 

 W szczególności zapisy: 

• kolejność i sposób wykonywania robót, 

• protokolarne stwierdzenie czy części obiektu na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane 

rusztowania lub drabiny mają dostateczna wytrzymałość, 

• opis środków zabezpieczających uŜytych przy rozbiórce, 

• opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania elementu. 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia części konstrukcji przez 

wiatr, jest zabroniona. 

 

 Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić ręcznie przy uŜyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznie, 

mając na uwadze wpływ narzędzi na elementy budynku nie podlegające rozbiórce. 

 Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

• roboty przygotowawcze (zabezpieczające), 

• rozbiórka urządzeń instalacji, 

• rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, 

• rozbiórka pokrycia dachu, 

• rozbiórka konstrukcji dachu, 

• rozbiórka stropu nad parterem, 

• rozbiórka ścian murowanych, 

• rozbiórka posadzek i elementów podłogowych, 

• uporządkowanie placu rozbiórki. 
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IV.II Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół obiektu: 

− zabezpieczenie przyległego terenu do budynku przed ewentualnymi uszkodzeniami; 

− wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki. 

 

IV.III Rozbiórka urządzeń i instalacji 

 Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej moŜna przystąpić dopiero po 

potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostały odłączone. Fakt odłączenia naleŜy potwierdzić odpowiednim 

wpisem w dzienniku rozbiórki. DemontaŜ instalacji powinni wykonać pracownicy odpowiednich specjalności. 

 

IV.III.I Rozbiórka instalacji elektrycznych 

 Przed demontaŜem urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznych takich jak oprawy oświetleniowe, 

wyłączniki, gniazda wtynkowe oraz przewody i kable elektryczne naleŜy koniecznie trwale odłączyć od instalacji 

zasilającej. 

 

IV.III.II Rozbiórka okien i drzwi 

 Przed demontaŜem okien i drzwi naleŜy sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproŜa 

ościeŜnice nie spełnią funkcji podpory ściany. W takim przypadku naleŜy je rozbierać podczas rozbiórki ściany, 

ościeŜnice wbudowane podczas murowania ściany naleŜy demontować podczas rozbiórki ścian. 

 

IV.III.III Rozbiórka dachu. 

 Rozebrać elementy rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, warstw wykończeniowych wierzchnich 

dachu, a następnie przystąpić do ostroŜnej rozbiórki konstrukcji dachu. 

 
 

IV.III.IV Rozbiórka ścian. 

 Przed przystąpieniem do rozbiórek ścian naleŜy rozebrać płytę stropową nad parterem. Ze ścian 

murowanych naleŜy wykuć belki nadproŜy Ŝelbetowych. Do rozbiórki uŜywać lekkich rusztowań przestawnych. 

 

IV.III.IV Rozbiórka podłóg, fundamentów. 

 Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

− przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe, 

− dokonać wykopy przy ścianach fundamentowych do poziomu (ok. 0,3m poniŜej poziomu terenu, 

odkładając urobek na odkład, 

− ściany i ławy fundamentowe rozebrać przy pomocy młotów pneumatycznych. Pręty zbrojeniowe 

przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić. 
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Układ warstw terenu po rozbiórce: 

- ziemia Ŝyzna (teren po rozbiórce i przylegający zniwelowany z obsianą trawą) – gr. 50cm 

- piasek zagęszczony mechanicznie (zagęszczanie warstwami) – gr. 30cm 

- geowłóknina drogowa (gruba) 

- rozdrobniony gruz pozyskany z rozbiórki zagęszczony warstwami 25-30cm. 

Przy niwelacji terenu zachować istniejąc poziom terenu z lekkim spadkiem w kierunki posesji. 

Zgodnie z powyŜszym zastosowano rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia 

oraz bezpieczeństwo poŜarowe obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich. 

 

V. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH 

 Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w 

miejscu uch demontaŜu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

 Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 

zagroŜenia ludzi. Z wytworzonych odpadów naleŜy oddzielić te, które mogą stanowić zagroŜenie dla ochrony 

środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

 

Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
DO ROZBIÓRKI BUDYNKU SOCJALNEGO NA DZ. NR 1422/14 W OŚWIĘCIMIU 

I. Ogólne informacje 

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani teŜ Ŝadne z elementów zagospodarowania działki czy terenu nie powinny stwarzać 

sytuacji zagroŜenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. 

Realizacja rozbiórki budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. 

ZagroŜenie mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia naleŜą raczej do typowych problemów 

wykonawczych 

 

II. Następujące prace mogą stwarzać zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− wykonywanie robót na wysokości przy demontaŜu elementów wyposaŜenia i konstrukcji rozbieranego obiektu. 

− usuwanie gruzu i zdemontowanych elementów dachu, 

− usuwanie elementów budynku podlegających utylizacji (papa, eternit), 

− prace związane z odcinaniem mediów przyłączonych do obiektu (prąd, woda) 

− roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej części budynku – fundamentów. 

 

III. Zabezpieczenia ludzi przed powyŜszymi zagroŜeniami naleŜy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy. 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym dalej „Planem BIOZ” naleŜy uwzględnić podane wyŜej 

zagroŜenia, jak i zagroŜenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub 

wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. 

 

KaŜdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktaŜu z tego zakresu oraz 

poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz 

uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni teŜ być wyposaŜeni w odpowiedni do charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i 

odzieŜ ochronną. 

 

IV. Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać takŜe z wymagań szczególnych przepisów: 

− art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane z wykonywaniem robót w sposób bezpieczny. 

− Normy PN-80/Z-08050 mówiącej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciąŜliwymi 

czynnikami fizycznymi , chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi. 

− PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny 

− PN-80/Z06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników 

− Dz.U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami Dz.U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811. 
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VI. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe. 

− przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na zastosowaniu parametrów 

bezpiecznego zagospodarowania placu budowy, 

− usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiórce wymaga opracowania harmonogramów 

prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo pracowników, 

− wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizację stanowisk materiałów przeprowadzić w sposób nie 

powodujących kolizji, 

− usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych, 

− roboty rozbiórkowe naleŜy przeprowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

− maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie 

certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym takŜe 

wymagania dotyczące ograniczenia hałasu i odprowadzenia pyłów do miejscowego odciągu, 

− roboty na wysokości tj. powyŜej 1m powinny być prowadzone, zaleŜnie od ich charakteru przy uŜyciu odpowiedniego 

sprzętu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki bezpieczeństwa itp. 

 

Opracował: 


