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BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wewnetrznych dla
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA RATUSZA W OSWIECIMIU

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg
odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikaciji.
urzadzeniach budowlanych zwi gzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiec
urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilas$ciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisOw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki
lub  montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapisOw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub
remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.



Kosztorys ,, Slepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robo6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikdéw. .Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentac;ji
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢é maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie, jednak moze
zastosowac¢ odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptyneto to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuaciji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyc
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze,



sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i state calodobowe warunki widocznoséci urzgdzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4, Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci
nastepujgce:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i
dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie sciste] higieny osobistej. W
szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe
korzystanie z tych urzgdzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na stale.

6. Wykonawca Powinien podjgc¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngc¢ ryzyka przedostania
sie obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed
przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungé z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomic Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny byc¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbhudowanyc materiatobw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.6. Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym

b. Bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w
trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzeh uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robo6t zasiegngé od ich wiascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie
urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8.0dbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich
instytuciji, ktérych obecnosc¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji
w odbiorach .Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wilasnym staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze rob6t. Wykonawca
bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2. MATERIALY

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:

- Nowe i nieuzywane

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepiséw

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
Z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatdow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigete z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy ha uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione w
takim przypadku koszt tych materialdbw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie
posiadajgce atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewnia-jgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegoblny SST.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania
niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z
tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole jakosci.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OgdIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wlasciwymi hormami.




Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia iakosc KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robot zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania
inwestycji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaly raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6,. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.




6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep
do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego
zyczenie.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robo6t z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuija:
— badanie dostaw materiatow — kontrole prawidtowosci wykonania Robét — kontrola poprawnosci
wykonania i skutecznosci uszczelnien, — ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje  wizualne sprawdzenie  wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materialdow z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1.090Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét,
ktory jest jedynie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci zamoéwienia, lub gdzie indziej w
niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci
zamowienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw Iub przeoczen nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez
Wykonawce wzrostu wartosci zamoéwienia i odstepstwem od ukonhczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.




7.2.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi
ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Nalezy wykonaé rozruchy technologiczne ktére obejmuja:

ROZRUCH MECHANICZNY

Nalezy opracowac instrukcje rozruchu dla poszczegdlnych instalacji, obiektéw lub zespotow
obiektow. Nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw poszczegdlnych urzadzenh, dotyczgcych
sposobu rozruchu i zalecanych parametrow pracy. Sam rozruch bedzie przeprowadzony przez
Wykonawce lub przez powotang niezalezng grupe rozruchowsg, pod nadzorem Inzyniera

Nalezy rozpoczgé od mechanicznego rozruchu (,na sucho”) poszczegolnych elementéw

instalacji, ktéry powinien obejmowac:

- Krétkotrwate uruchomienie poszczegdlnych maszyn i urzadzen.

- Dokonanie probnych otwar¢ i zamknie¢ armatury, zastawek itp.

ROZRUCH HYDRAULICZNY

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac rozruch na medium wtasciwym lub zastepczym. Okresli to
Inzynier, w zaleznosci od istniejgcych uwarunkowan. W przypadku obiektéw, w ktérych docelowo
beda znajdowac sie scieki lub osady, medium zastepczym moze by¢ woda.

Podstawowe czynnosci, ktorych nalezy dokonac w tym okresie:

- Sprawdzi¢ szczelnos¢.

- Wyskalowac¢ urzgdzenia pomiarowe.

- Wypoziomowacé przelewy.

- Uruchomic¢ urzadzenia, obserwowac i rejestrowac ich prace (pobory pradu).

Po bezawaryjnej pracy przez 72 godziny, potwierdzonej protokétem, uznaje sie, ze obiekt mozna
przekazaé¢ do rozruchu technologicznego.

8.3.  Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z




dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy; geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy t ew. uzupetiajgce lub
zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty); wyniki
pomiaréw kontrolnych, pozytywne efekty rozruchu technologicznego oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéow odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen;

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolaciji.
Jednostkg obmiarows jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

8.7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

kod CPV 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJINE
kod CPV 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE ]
kod CPV 45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalaciji wodociggowo-kanalizacyjnej
dla PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA RATUSZA W OSWIECIMIU

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacja Techniczn a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz urzadzen,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych

instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ
centéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych systemu Push firmy KAN-
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2.2.

2.3.

therm

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur ze stali nierdzewnej INOX firmy KAN-
therm

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyplywowsg
0 podwyzszonym standardzie.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowe.

Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposa zenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywacé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w po
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Monta z ruroci ggow
Rurociggi taczone bedg systemowo przez potgczenia z pierscieniem zaprasowanym
Rurociaggi instalacji ppoz. tgczone bedg przez skrecanie
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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5.2.

5.3.

5.4.

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.
W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocag uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonaé rewizje.

Montaz armatury i osprz etu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogag by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
1.przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
2.5ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

3.bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
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przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

* Dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogodlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

kod CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne |
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania
dla PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA RATUSZA W OSWIECIMIU

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji ogrzewania centralnego. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz urzadzeh grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dzialania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijag projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy

0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt
kowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumen
tacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie wykonana z rur wielowarstwowych
systemu Push firmy KAN-therm
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
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2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki zaworowe oraz zaworowe
ocynkowane z wbudowanymi zaworami typu CosmoNOVA z podigczeniem dolnym.

2.3. Armatura
Grzejniki posiadajg wbudowane zawory termostatyczne
Na podejsciach do grzejnikbw zamontowaé zawory odcinajgce typu RLV-KS.
Pod pionami zamontowac¢ zawory odcinajace.
Na koncach pionow zamontowac¢ spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami
automatyczni

2.4. 1zolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grub. 20 mm.
Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikbéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci ggéw
Rurociaggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
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5.2.

5.3.

~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Rurociagi tgczone bedg systemowo przez potgczenia z pierscieniem zaprasowanym

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

* ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co hajmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+-8 mm od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do
rurociggOw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeh przewodow.

Monta z grzejnikéw
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co hajmniej
100 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robat:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

« wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika,

e podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszag, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie
bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zlgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprz etu
Rurociagi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
* sprawdzenie dziatania zaworu,
* nagwintowanie kohcowek,
« wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor ina rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatlem
uszczelniajgcym,
» skrecenie polgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
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5.4.

5.6.

wrzeciono bylto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez os
przewodu.

Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
czes$C) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 10
baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowag i nie
dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
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dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
1. przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
2. $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
3. bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnosc¢
Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
» Dziennik budowy,
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),
» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
» protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
» aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
» protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
OgoIne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
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[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

* PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN

* PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego

* PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggoéw. Definicje i dobdér DN (wymiaru nominalnego)

* PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

* PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

* PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

* PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

» PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

» PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych. Wymagania

» PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

* PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

* PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i
badania

» PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

» PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania

» PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

* PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

* PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne

* PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

» PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania

* PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

» PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania

* PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki
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» PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi

» PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

* PN-M-69012:1997 Spawane potgczenia kré¢cow i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych

* PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali hiskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
* PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

* PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

* PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

* PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

* PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

* PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdélne

* PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

* PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

* BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

* PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania".

* PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

» PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - S-03.00.00

kod CPV 45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH KLIMATYZACYJNYCH

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZENEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
dla PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA RATUSZA W OSWIECIMIU

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzanajest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
« wykonanie otworéw w dachu, stropie i scianach dla przeprowadzenia wentylaciji
mechanicznej,
* montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu, $cianie i stropie,
« uszczelnienie przejsé przez dach, sciane i strop,
» montaz kanatdw, ksztaitek i urzgdzen wentylacyjnych,
* montaz centrali klimatyzacyjnej
* montaz armatury
» zaizolowanie kanalow i ksztattek,
* badania,
* regulacja.
1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wiasciwe jakosci wykonania Przed
przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z
caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacii,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do rob6t. Odstepstwa od projektu
moga dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

22



2.1. Kanaly i ksztattki

Wentylacja mechaniczna wykonana z kanatéw i ksztaltki o przekroju prostokatnym z blachy
stalowej ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci A, p < 630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i
PN-B-03434 oraz o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro

z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, p < 630Pa wg PN-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.

2.2. Urzadzenia

» C1 - centrala nawiewna, nagrzewnicg (Qn=12,61 kW) firmy VTS Polska typ VS-15-R-PHC-
T o wydajnosci 1740m3/h, (3x230V; 3A; 2855 1/min; masa ok. 63kg); lub rownowazna

* C2 - centrala nawiewna, nagrzewnicg (Qn=10,52kW) firmy VTS Polska typ VS-10-R-PHC-T
0 wydajnosci 1465m3/h, (3x230V; 3A; 28551/min; masa ok. 350kg); lub rownowazna

* C3 - centrala nawiewna, nagrzewnicg (Qn=10,14kW) firmy VTS Polska typ VS-10-R-PHC-T
o wydajnosci 1415m3/h, (3x230V; 3A; 2855 1/min; masa ok. 350kg); lub réwnowazna

* Agregat CELEST A — 28 firmy SWEGON o mocy chtodniczej 25,1kW; lub réwnowazna

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 z
niskotemperaturowej maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii
aluminiowej
Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Kanaly i ksztaltki

Musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. |zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
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normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta z kanatow, ksztaltek i urz gdzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przebic przez Sciany,

- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, stropie,

- uszczelnienie przejgc przez sciany,

- wytyczenie miejsca utozenia kanatdéw, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,

- utozenie kanaltdw, ksztaltek i urzadzen,

- wykonanie potgczen.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne powinny byc¢ tak uksztalttowane, aby po potgczeniu z urzgdzeniami
nie nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje elementow wentylacji. Elementy wentylacji tgczone beda ze sobg przy pomocy
potgczen mufowych i kotnierzowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonac za pomocg
uszczelek i tasm uszczelniajgcych.

5.2. Montaz urzadzen
Kolejnos¢ wykonywania robot:
* Wwyznaczenie miejsca zamontowania
* wykonanie otworéw,
* umiejscowienie centrali,
e potgczenie centrali z rurami przytgcznymi.
Podtgczenia do urzgdzenia powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z urzgdzeniem
i skreceniu ztgczek nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie galgzki
potgczonej z urzgdzeniem, podgrzewanie urzgdzenia, np. palnikiem,
Montaz urzgdzen powinien odbywac sie we wspotpracy z wykonawcg oswietlenia,
Z uwzglednieniem opraw oswietleniowych i uwag architektow.

5.3. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatéw i ksztatltek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

- jakos¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)

- gtosnosc¢ i wydajnos¢ wentylacji

Z proby nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robaét, polegajgcych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
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»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewodow przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworow)

- wykonanie przejs¢ przez sciany (szczelnos¢ przejsc, wiasciwe elementy)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosci robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- aktualnosci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

- protokoty badan gtosnosci i wydajnosci wentylacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
- PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
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