Zalacznik nr 7
Umowa Nr ...............

zawarta w dniu ................ r. w @viecimiu pomedzy Gmirg Miasta Gwic¢cim - Zaradem
Budynkéw Mieszkalnych, 32-602 s@iccim ul. Bema 12, NIP 549-000-07-01, REGON:
070025570 zwapndalej ,,Zamawiajcym”, reprezentowanprzez:

mgr Janusz Odrobina - Dyrektor,

w wyniku zamowienia publicznego prowadzonego w igylirzetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa nagiujacej tresci:

Przedmiot zamowienia
81.

1. Zamawiajcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 2aai®die pn.:
»<Adaptacja pomieszczebudynku przy ul. Rynek Gtéwny 2 ws@iccimiu na potrzeby
muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej’, p@igge na wykonaniu robot
budowlanych, ktére obejmayj

1) Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ze zmigposobu gytkowania budynku
ratusza na cele muzealne wraz z uzyskaniem pozisohenuytkowanie budynku przy
ul. Rynek Gtéwny 2 w @wiecimiu nr dz. 2331; 2332; 2333; 2337.

2) Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Ritinadziatki znajduj sie
w ukfadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru tedy.

3) Planuje st adaptagj pomieszcze ratusza na cele muzealne. W wyniku zmiany sposobu
uzytkowania planuje ginowe pomieszczenia ghce rozwojowi kultury, pomieszczenia
techniczne oraz zaplecze higieniczno- sanitarne.

Piwnica:
Pomieszczenia w piwnicy w cafa przeznaczonaghna cele ekspozycyjne lub
komunikacyjne ( za wyikiem sktadu pod schodami).

Parter:

Pomieszczeniom obecnie funkcjomg jako sklep papierniczy wraz
zapleczem nadaje ¢sifunkcje informacji turystycznej ze sklepem oraz
zapleczem biurowym i socjalno bytowym. Pomieszaemitrium i dawnego
aresztu zachowajswoje funkcje. WC znajdujecsiv potudniowo-wschodniej
czgsci  przeznaczone as do likwidacji. Projektuje si toalet dla



niepetnosprawnych oraz platfogmdla osob niepetnosprawnych. Drzwi od
strony podwoOrza planuje esiwyposay¢ w dzwonek przyzywowy dla osob
niepetnosprawnych.

Pietro:
Pomieszczenia nagiize w caldci przeznacza sina cele ekspozycyjne lub
komunikacg (za wyptkiem sktadu przy platformie dla niepetnosprawnych)
Poddasze:

Na poddaszu planujecsdwie duze sale ekspozycyjne oraz jadmniejsa,
w ktorej zostanie wyeksponowany zabytkowy mechanizegara. Na tej
kondygnacji przewidziano rownidoalety, sktad i pomieszczenie techniczne.

4) Wraz z pracami remontowymi ratuszadlp prowadzone roboty konserwatorskie
podziemnych reliktdbw ratusza pod plytrynku, co wize sk z koniecznécia
udostpnienia przejcia zlokalizowanego w piwnicy budynku do miejscawadzenia
roboét. Inwestor przewiduje realizagada rownolegle.

5) W zakres zadania wchodg m. in. nasgpujace roboty:

a) Budynek: planowana jest adaptacja wszystkich pomieszctaeiepcego budynku
ratusza. W wyniku zmiany sposobuaytkowania planuje ginowe pomieszczenia
stuzace rozwojowi kultury, wraz z informagjturystyczn, sklepem oraz zapleczem
higieniczno — sanitarnym. Obiekt planowany jest ojald-kondygnacyjny,
podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym. Prmelany budynek jest
obiektem w zabudowie pierzejowej;

b) Fundamenty, sciany fundamentowe: planuje s¢ zabezpieczenie przed wilgqci
istniejacych fundamentow poprzez iniekdjrystaliczr;
c) Sciany:
e gciany zewntrzne: planuje si docieplenie écian zewrtrznych od strony
potnocnej od wewiqtrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi oraz wk okiennych
i drzwiowych oraz weln mineraly twardh od strony potudniowej od strony

zewrgtrznej. Projektuje si likwidacje blend okiennych poprzez wprowadzenie
nowych otworéw okiennych;

e $ciany dziatowe: planuje siwyburzenie istnigcych i budow nowych $cian
dziatowych.

d) Wience, nadpraza: planuje st nadpraa drzwiowe w istnigjcychscianach.

e) Stropy: planuje st czs$ciowa rozbidrke stropdw medzykondygnacyjnych
w celu stworzenia szybu dla platformy dla niepepras/nych;

f) Komunikacja :

« schody zewetrzne: planuje siskucie starej okladziny na schodach zewamych
od strony potnocnej i potudniowej i wykonanie novaeitypdlizgowej oktadziny
kamiennej z piaskowca,

« schody wewatrzne: planuje sizachowanie obecnego uktadu komunikacyjnego;

e planuje st zabudow hydraulicznej platformy pionowej SIRIG szybem
samoneénym;

g) Dach: planuje st nowa wigzbe dachows o konstrukcji drewnianej z przekryciem
z blachy ptaskiej z prostatow lub rombéw w kolorze jasnoszarym,
z odprowadzeniem wody deszczowe] z powierzchni daada pomog rynien
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dachowych i rur spustowych.

h) Stolarka okienna i drzwiowa: planuje s¢ wymiare calej stolarki okiennej
I drzwioweyj;

i) Tynki wewnetrzne:

» tynki wewrgtrzne nascianach istniejcych i projektowanych: planuje¢showe
tynki silikonowe;

» wykonczenie scian w pomieszczeniach sanitarnych — oktadziny roerane,
a powyej oktadziny gtad gipsowa malowana farbami silikonowymi;

e na poddaszu planuje ¢sisufity podwieszane z dwoch warstw pityt gipsowo-
kartonowych.

j) Podtogi: wykonczenie podtdg — ptytki gresowe oraz parkiet w kedociemnym.
k) Wykonczenie zewstrzne:

» elewacja zewgtrzna - Ine i skruszate warstwy tynkow najeskwt, nasgpnie
planuje st zaszpachlowanie wszystkich nierowoip uzupetnienie brakow
poprzez natezenie tynkow silikonowych w odcieniach piaskowyctanmapraw
i odnowienie wszystkich profili okiennych oraz gzsou.

* parapety kamienne z piaskowca;
» obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej;

* rynny dachowe i rury spustowe z blachy miedzianapbezpieczonej przed
starzeniem;

» planuje st przywrocenie detali na fasadzie (gzymsy, opaslaéroie itp.).

) Instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, waojy mechaniczna
nawiewno-wywiewna, elektryczna i odgromowa.

m)Wykonanie systemu sygnalizacji z@owej — (ochrona petna) pokonego
monitoringiem z KomengPowiatova PSP w Qwigcimiu;

n) Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowejiuatr

Szczegbtowy opis i zakres przedmiotu zamoéwieniakt@rym mowa w ust. 1 zostat
przedstawiony za pomacprojektu budowlanego, specyfikacji technicznychkayania

i odbioru rob6t, przedmiaréw robo6t spadzonych przez PracowniProjektowa Roman
Pilch z Konina oraz SIWZ.

Zakresswiadczonych przez Wykonaweobot jest taki, jak go oké®ono w umowie i musi
ponadto zawiekawszelkie elementy, ktdrea potrzebne do tego, aby przedmiot umowy
osiagnat wymagane cele, nawetzgi elementy takie nieaswyraznie wyszczegoélnione
W umowie.

W okresie nie dhsszym ng 3 dni roboczych od dnia zawarciu umowy, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiegmu szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wykonawca dokona odpowiednich korekt - harmonogrammeczowo finansowego na
wezwanie Zamawiagego w terminie 2 dni.

Zakres robot budowlanych
§ 2.

Wykonawca zobowzuje st zrealizow& roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym
W niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) dokumentagj, o ktdrej mowa w 8 1 ust. 2,



2) warunkami technicznymi wynikgymi z obowizujacych przepisow technicznych
i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(@zz 2013 r. poz.1409 ze zm.),

3) wymaganiami wynikajcymi z obowiazujacych Polskich Norm przenogzych normy
europejskie lub norm innych fstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenasych te normy, a w przypadku ich braku z aktéw praeh
wyszczegoélnionych w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy zad@P stycznia 2004 r. Prawo
zamowia publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przy realizacji umowy Wykonawca zobawuje s¢ do:

1) stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych daywania w budownictwie
w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z d6i&wietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.),

2) sktadania za kalym razem wnioskbw do Zamawiapgo i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przed dostarczeniem materiatu bilalwego na plac budowy, o jego
zatwierdzenie i wyrzenie zgody na wbudowanie.(poigge nie dotyczy typowych
materiatbw budowlanych) Do wniosku naje dolczy¢ informacje i dokumenty
dotyczce m.in.: producenta, miejsca wbudowania, deklaragyodnéci, aprobaty
techniczne, certyfikaty. Zamawigy i inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie
2 dni zaakceptyj lub odrzug wniosek po zbadaniu czy material budowlany spetnia
wymogi okrglone w projekcie budowlanym, specyfikacji techniegznvykonania
i odbioru robat,

3) biezacej wspotpracy w okresie realizacji zadania z iksp@m nadzoru inwestorskiego
ustanowionym przez Zamaw4ggego,

4) przedi@zenia Zamawiajcemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawaraiaowy,
harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacjnatdapcy dokona weryfikaciji
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7odniinia otrzymania.

5) uzyskania decyzji: pozwolenia naygtkowanie obiektu.

Ponadto do obowrkéw Wykonawcy naley:
1) zachowanie w czasie wykonywania robét warunkéw BRPPQY.,
2) wykonanie robo6t budowlanych w sposob nie narusyajntereséw Zamawiagego

i 0s6b trzecich, w tym m.in. do:

a) biezacego utrzymywania czysioi na terenie drOg transportowych na zetnn
budynku, w granicach wskazanych przez Zamawwego,

b) dokonywania zrzutu gruzu jedynie w workach folioWwydezpérednio do
konteneréw z gyciem zewwtrznych tub zsypowych. Kontenery na gruz ngle
wywozi¢ systematycznie po kdorazowym napetnieniu,

c) zapewnienia wszystkich nieainych srodkéw przetadunku, zagospodarowania
placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skladowamateriatéw, a tale
zapewnienie wszelkicfrodkdw bezpieczaestwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robat,

d) zastosowania wszelkich racjonalnycirodkébw w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przeh mwirzany z dziatalngcia
Wykonawcy, w tym dobieranie trasy iywanie pojazdéw tak, aby ruch zwmany
z transportem materiatdw, udzen i sprztu Wykonawcy na plac budowy
ograniczy do minimum oraz aby nie powodoévaszkodzenia tych drdg,

e) wykonywanie wszelkich czynioi niezkzdnych dla realizacji robét w taki sposéb,
aby w granicach wynikagych z konieczni wypetnienia zobowizan wobec
Zamawiajcego nie zakiodabardziej nk to jest konieczne pogdku publicznego,
dostpu, wytkowania lub zajmowania drog, chodnikow i placéwblicznych
I prywatnych do i na terenach naleych zarowno do Zamawigjego, jak i do osob
trzecich. Wykonawca zobowdany jest zapewtibezpieczastwo ruchu drogowego
zZwigzanego z budoyv Wykonawca winien zabezpieadzyZamawiajcego przed
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wszelkimi roszczeniami, pagiowaniami odszkodowawczymi i kosztami jakie rpog
by¢ nastpstwem nieprzestrzegania pa¥gygego postanowienia,

f) ponoszenia kosztéw zycia energii elektrycznej i wody w celu wykonaniaawy;,

g) zachowanie szczegolnyckrodkow ostranosci w trakcie wykonywania robot
zwigzanych z wymiaa pokrycia dachowego takzeby nie zostal uszkodzony
maszt antenowy, ktory sty do swiadczenia ustug telekomunikacyjnych, a jego
funkcja wytkowa musi zostaw catcci zachowana w trakcie prowadzonych prac.

Wszelkie uzasadnione zmiany i ogfsttwa proponowane przez Wykonanmowinny by
uzgodnione z Zamawiggym i autorem dokumentacji projektowej. Decyzje mianach
wprowadzanych w czasie wykonywania robot musye potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy, a weidku zmian urdzen i materiatow
potwierdzone przez autora dokumentacji projektowe;j.

W przypadku zmian rozwzan technicznych dokonanych przez producentow mateviat
lub urzadzen lub zmian dokonanych przez Wykonawealezry opracowa dokumentag
zamienna w zakresie dokonanych zmian i uzy§kakceptag Zamawiajcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji proek,.

Wykonawca zrealizuje zamowione roboty budowlane zZzialem/bez udziatu
podwykonawcow (opcjonalnie).

Termin realizacji robo6t budowlanych
§ 3.

Zamawiajcy zobowazuje st przekaza plac budowy a Wykonawca odebra terminie do
5 dni roboczych od podpisania umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie31010.2016 r.

Za dzien zakaczenia wykonania robét budowlanych Strony usfaldzien pisemnego
zgtoszenia przez Wykonaw&amawiajcemu gotowéci do odbioru o ile odbior nagii.
Fakt ten zostanie tepotwierdzony wpisem do dziennika budowy, ktory vpetdzi
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie robét budowlanych
§4.

Zamawiajcy przekazujc protokolarnie Wykonawcy teren budowy i wskgego granice.

Po przygciu placu budowy, Wykonawca staje sidpowiedzialnym za powierzony mu teren
budowy w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

W przypadku zajcia pasa drogowego, Wykonawca zobgmany jest do opracowania
projektu organizacji ruchu i uzyskania w imieniunZawiapcego decyzji o zagiu pasa
drogowego oraz poniesienia optaty administracypagego zajcie.

Wykonawca zobowizany jest do odpowiedzialbm za powstate w toku wiasnych prac
odpady oraz za wsaiwy sposéb pogpowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.. iz ze zm.) oraz ustawy z dnia
13 wrzénia 1996 r. o utrzymaniu czyst i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 ze zm.).

Wykonawca zobowzuje s¢ odpowiednio zabezpieczyeren budowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ umazliwi ¢ Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robot budowlelm, stosowanych w ich toku
wyrobow, legalnéci zatrudnienia pracownikéw (w tym podwykonawcowao wszelkich
okolicznaici dotyczaicych bezpéredniej realizacji przedmiotu zamodwienia.

Po zakaczeniu rob6t budowlanych Wykonawca ugirie teren placu budowy i usunie
wszystkie zhdne materialy i odpady na wiasny koszt oraz przgwit@ren do stanu
pierwotnego.

Materiaty w ilasciach niezhkdnych do wykonania umowy zapewnia Wykonawca wtasnym
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kosztem i staraniem.
Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca zohaamy jest do posiadania aktualnej
optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzago,ze jest on ubezpieczony na kwot
minimum 5 min zt od odpowiedzialéo cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadod
zZwigzanej z przedmiotem umowy. Wykonawcamdanie Zamawiajcego obowizany jest
przedstawd w wyznaczonym terminie kopipolisy lub innego dokumentu, o ktéorym mowa
wyzej.

Kierownik budowy

§ 5.

Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budgvosiadaicego odpowiednie
kwalifikacje do petnienia samodzielnej funkcji teetznej w budownictwie oraz
odpowiednie kwalifikacje wynikage z ustawy

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Vaylawcy.
Kierownik budowy zobowizany jest do bimcego i doktadnego prowadzenia dziennika
budowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
§ 6.

Zamawiajcy ustanawia inspektorow/a nadzoru inwestorskiego:

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentdamawiagcego wobec Wykonawcy
dziatapc w imieniu i na rachunek Zamawiaggo.

Wspblpraca Stron
§7.

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizatj6t budowlanych strony zoboaxiuja
si¢ dziat& niezwtocznie, przestrzegaj obowhzujacych przepiséw prawa.

Odbiér robo6t budowlanych
§ 8.

Po catkowitym wykonaniu rob6t budowlanych Wykonawegtosi Zamawiajcemu
gotowas¢ do odbioru kacowego.

Gotowas¢ do odbioru robét zanikowych lub podleg@jch zakryciu Wykonawca zgtasza
Zamawiagcemu kadorazowo w dzienniku budowy, a Zamaw@j zobowazany jest do
ich odbioru w cagu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia.

Gotowa¢ do odbioru robdt Wykonawca zgtasza Zamawgamu kadorazowo

w dzienniku budowy oraz nadpnie lub faksem na nr 33/842504051.

Zamawiajcy zobowazany jest przyapi¢c do odbioru kéacowego w terminie 14 dni
roboczych od dnia dokonania w sposob prawidtowyogzgnia przez Wykonawc
gotowdaci tj. wraz z dostarczeniem wszelkich dokumentévddwy koniecznych w celu
przeprowadzenia odbioru.

Przedmiotem odbioru Koowego jest sprawdzenie wykonania robot zgodnie
z dokumentagj projektows oraz obowizujacymi przepisami.

Zakaaczenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone smsa kaicowego protokotu
odbioru robét. Protokét winien Bypodpisany przez kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawi@atnawiajcego.

Wykonawca po zakazeniu rob6t budowlanych, na siedem dni przed wyzoraym dniem
koncowego odbioru robo6t, zobogziany jest do przekazania Zamaw@gmu:



1) atestow i certyfikatow xytych materiatéw budowlanych,

2) kosztorysu powykonawczego,

3) dokumentéw potwierdzagych przekazanie do utylizacji lub utylizaggdpadow,
4) dokumentow niezélnych wymaganymi przepisami Prawa budowlanego,

5) protokoty bada sprawndgci instalacji, elektrycznej, piorunochronnej budynk

Wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych

§9.

1. Strony zgodnie ustalgj ze obowazujaca je forrma wynagrodzenia dulzie wynagrodzenie
kosztorysowe.

2. Ustalone w formie kosztorysowej wynagrodzenie Wykmoy wyraa st na kwot
NEettO:......cceeeiiiieeeeeens zt stownie: ..., Do tej kwoty zostmoliczony
nalezeny podatek VAT W WYSOKEI  ....covvvvvvvniiiiiiiieeeeeen, % 1. ..ommeeeennnn. 2t StOWNIE:
................................................. wynagrodzenie z podatkiem VAT, kwota Dbrutto:

....................................... ZE S O e

Maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ikajace z umowy nie mae
przekroczy kwoty ..................... zt brutto*.

* (Zamawiapcy uzupetni powgkszapc kwote oferty Wykonawcy o 10 %)

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiahowy nasipi fakturami czéciowymi
wg poniszych zasad:

Prace realizowane w 2015 r.

| etap - po wykonaniu 15 % zakresu robot, faktures@owa na 15 % wynagrodzenia
brutto - podstaw do wystawienia faktury dalizie protokét czsciowego odbioru
robot,

Prace realizowane w 2016 r.

Il etap - po wykonaniu 30% zakresu robot - faktaeasciowa na 15 % wynagrodzenia
brutto - podstaw do wystawienia faktury dazie protokét czsciowego odbioru
robot,

Il etap - po wykonaniu 50% zakresu robét - faktaeasciowa na 15 % wynagrodzenia —
brutto podstaw do wystawienia faktury duzie protokét czéciowego odbioru
robot,

IV etap - po wykonaniu 70% zakresu robot — faktcegéciowa na 20 % wynagrodzenia
brutto — podstaw do wystawienia faktury dalzie protokét czsciowego odbioru
robot,

V etap — po wykonaniu caioi robot i podpisaniu kicowego protokotu odbioru - faktura
koncowa na 35 % wynagrodzenia brutto.

Odbior czesciowy robot moze nashpi¢ za calkowicie zakaczone etapy budowy lub
elementy robét ustalone zgodnie z harmonogramem rzeowo-finansowym. Wystawienie
faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawigfego protokotu odbioru
czesciowego, a faktury kaicowej na podstawie podpisanego przez Zamawigego
protokotu odbioru koncowego

3. Kwota okrdglona w ust. 2 odpowiada zakresowi robot przedstagnou w przedmiarze
robdt. Zawiera ona ponadto ngsijace koszty: koszt wszelkich robot przygotowawczych,
demontaowych, odtworzeniowych, pogdkowych, zagospodarowanie terenu budowy,
kontrolnych odkrywek.



4. W przypadku gdy ilé¢ faktycznie wykonanych robét ebzie odbiegata od ki
przedstawionej w przedmiarze robot, wynagrodzenieestbone w ust. 2 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub =zkszone przy zachowaniu cen przedstawionych
w ofercie. Zmiany iléci robot winny by uprzednio uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawdepo. Akceptacja robét zekszajcych
musi by poprzedzona wyspieniem Wykonawcy wraz z uzasadnieniem igzahikami:
projektem (rysunkiem) z wyszczegolnionymi elementaopinia kierownika budowy,
kalkulacp szczegotow robdt zwekszapcych. Wysipienie Wykonawcy powinno nagtic¢
w ciagu trzech dni od stwierdzenia koniecciozwickszenia robo6t pod rygorem odmowy
uznania przez Zamawigijego wielkdci zwigkszenia zakresu robot. W przypadku zwitoki
Wykonawcy ponad 3 dni z wyglieniem o zw¢kszenie robot, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty wywotane opnieniem, w szczegolsoi koszty ewentualnych opinii
biegtego.

5. W przypadku, gdy wysgpi konieczné¢ wykonania rob6t zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty tezliezone kda kosztorysem
réznicowym na podstawie cen jednostkowych wyrikggch z oferty na dzie ztozenia
oferty, natomiast gdy roboty te nie wgstija w przedmiarze robét, rozliczonecda
w oparciu o ceny czynnikéw produkciji:

1) R, Kp, Kz, Z — wg sktadnikéw cenotworczych prgych w ofercie,
2) M, S zostan przyjete z zeszytow ORGBUD-SERWIS wedtug kwartatu poprzagdego,
w ktérym zaszta koniecz§é wykonania robét zamiennych (jakeednie).

Podstaw do okrglenia naktadow rzeczowychetla normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNpodstaw t¢ beda stanowé normy
zawarte w KNNR, a nagtnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona eprz
Zamawiajcego.

6. Wszelkie roboty nie oké&one w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, aiégane do
wykonania przedmiotu zaméwienia mpogby¢ wykonane na podstawie protokotu
konieczndci potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwsktego i zatwierdzonego
przez Zamawiacego, po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

7. W przypadku, gdy wysgpi konieczné¢ wykonania robot nie gfych w przedmiarze roboét
a wynikapcych z dokumentacji projektowej, ktérych nie ima rozliczy zgodnie z ust.
4 lub 5 niezhdnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,atyite rozliczone &da
w oparciu o ceny czynnikOw produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z — wg sktadnikow cenotworczych praych w ofercie,
2) M, S zostan przyjete z zeszytbw ORGBUD-SERWIS wedtug kwartatu popragdego,
w ktorym zaszta koniecz§é wykonania robot dodatkowych (jakoednie).

Podstaw do okrglenia naktadéw rzeczowychetla normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w RMich podstaw t¢ stanowt beda
normy zawarte w KNNR — ach, a ngmtie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajcego.

8. Nie przewiduje &1 mazliwosci wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofeyto, bez
wzgledu na okolicznéci zaistniate po jego spardzeniu.

9. W zakresie robét, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i FKdhawca mee bez uprzedniej zgody
Zamawiajcego wykona jedynie prace nieziolne ze wzgldu na bezpieczstwo lub
koniecznd¢ zapobieenia awatrii.

10. Zaptata wynagrodzenia z tytutu faktur ¢éziowych nasipi po dokonaniu odbioru
wykonanych rob6t oraz po przedemiu dowodow zaptaty wynagrodzenia raego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. Zaptata wynagrodzenia z tytutu fakturyfcmwe] nastpi na podstawie prawidtowo ztone;j
faktury kaicowej po dokonaniu odbioru bez usterek przedmiotuowy oraz po
przedizeniu dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcomb [wWalszym
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12.

2.

3.

podwykonawcom.
Termin zaptaty wynagrodzenia wynikaggo z faktury ogciowej i koncowej ustala sina
21 dni od dnia deczenia wszystkich dokumentéw.

Gwarancja
§ 10.

Wykonawca udziela Zamawigemu ......... lat gwarancji na wykonany przedmiot umowy
(roboty budowlane oraz instalacje wraz zadezeniami). Termin gwarancji biegnie od daty
podpisania przez strony kocowego protokotu odbioru, o ktorym mowa w 8§ 8 6st.
Zamawiajcy w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewelmyeh wad wykonanych
robot, obowazany jest do przedienia Wykonawcy, najpdiej w ciagu 5 dni roboczych od
dnia ich wykrycia, stosownej reklamacji wraz z po@a terminu ich usuncia.

Obowiazki wynikajace z gwarancji Wykonawca musi paéjw ciagu 7 dni i wykona na
wiasny koszt w wyznaczonym przez Zamawgago terminie.

Jezeli Wykonawca nie przyspi do usungcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiayj
moze powierzy ich usungcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy hératy
gwarancji udzielonej przez Wykonawc

Strony zgodnie postanawidgjze okres ¢kojmi wynosi 5 lat od dnia spisania kmwego
protokotu odbioru robo6t, o ktérym mowa w § 8 ust. 6

Kary umowne
§ 11.

Strony ustalaj odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nagiujacych wypadkach i wysokaiach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za opa@nienie w wykonaniu robo6t okéeonych w § 1 umowy, w wysokai 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. &, k&zdy dzien op&nienia,
liczony od dnia § 3 ust. 2,

b) za opé&nienie w usuriciu wad stwierdzonych przy odbiorze ficmwym robat,
w wysokaci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8. 2, za kady
dzien op&nienia, liczony od dnia wyznaczonego na usciei wad,

C) za opénienie w usuriciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym,
w wysokaci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8<9. 2, za kady
dzieh op&nienia, liczony od dnia wyznaczonego na uscieiwad,

d) za odsipienie od umowy z przyczyn4scych po stronie Wykonawcy w wysoi@
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 9 @stniezalenie od wartéci
wykonanych robdét.

e) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia malego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokai 2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w 8§ 9 ust
2 za kady taki przypadek;

f) z tytulu op@nienia w zaptacie wynagrodzenia nadego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysala 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 2 zaAdy rozpoczty dzien op&nienia za kady taki
przypadek,

g) z tytutu nieprzedigenia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysakd 2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 2,

h) z tytutu niewykonania chitny jednego z obowzkow okr&lonych w 8 8 ust. 7 w
wysokdaci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 9 @st

Zamawiajcy, w przypadku nieterminowego przekazywania iadéci wynikajacych
zZ umowy, zobowjzuje st ptacik Wykonawcy odsetki ustawowe, lgz od dnia
wymagalndci zaptaty dogczonej mu prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajcy zastrzega miwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehlgaepo na
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zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoghizie wyzsza od otrzymanej kary umownej.
Zamawiajcy ma prawo do pafcenia wprost z faktur kar umownych obliczanych
W oparciu o ustalenia umowne.

Jezeli dane uchybienie Wykonawcy upoima Zamawiajcego do naliczenia kary umownej
Z wigce] niz jednego tytutu, Zamawiggy jest upowaniony do dochodzenia tych kar
tacznie.

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy
§12.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy ustalagsw wysokaci 10 % kwoty
okreslonej w 8 9 ust 2 umowy, tj. w wysokad (stownie: ............cooeviiiiiiieiiiennnnn) Zh
Dowdd wniesienia zabezpieczenia dhkoeego w ust. 1, zostal przedstawiony
Zamawiagcemu w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nmitech:

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni padmvym odbiorze robat,

2) 30% zabezpieczenia niejdej niz 15 dni po uptywie okresu gwaranciji.

Odstapienie od umowy
§ 13.

Zamawiajcy ma prawo odsgpi¢ od umowy w przypadku:

1) nie rozpoczcia przez Wykonawg realizacji zamdwienia w terminie 14 dni od dnia,
0 ktorym mowa w 8 3 ust. 1,

2) op&nienia w wykonaniu rob6t budowlanych przekragzego 14 dni w stosunku
do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finaggpow ktdbrym mowa w § 2 ust.
2 pkt 4,

3) stwierdzenia istnienia wady istotnej,

4) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamaye@go i uptywu wyznaczonego
w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lulbdgrasnienia umowy,

5) trzykrotnego zgtoszenia do odbioru robét ( w tynbiodu czsciowego) z wadami, jeli
z powodu tych wad nie dokonano odbioru,

6) nie wywigzania s¢ z obowihzkow okrglonych w § 4 ust. 9 lub § 15

Ponadto Zamawiagy maze od umowy odgpi¢ po powze¢ciu wiadomdaci o zaistnieniu

okolicznaici, o ktérych mowa pouagj, tj. gdy:

1) ztozony zostanie wniosek o ogtoszenie upacitoVykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zaja maatku Wykonawcy (w tym take cz:$ci jego magtku);

3) wystapia uzasadnione przestanki do stwierdzeni®, mae zostéa przekroczone

maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcyawahe w 89 ust. 2 umowy.

W przypadkach oké&onych w § 13 ust 1 i 2 Zamawigly ma prawo odgpi¢ od umowy ze

skutkiem natychmiastowym bez konieczciauprzedniego wezwania.

Odstpienie od umowy powinno I8y dokonane na gmie pod rygorem niewaosci

I powinno zawierd uzasadnienie. Odglienie staje i skuteczne z chwil doreczenia

drugiej stronie na adres do dorer wskazany w umowie. §iadczenie o odgpieniu

Zamawiajcy sklada w terminie do 45 dni od dnia poyeza wiarygodnej informacji o

wystapieniu zdarzenia uzasadrjeg@go odsipienie; w dwiadczeniu tym Zamawiagy jest

uprawniony, poza 8 13 ust 2 pkt 3) umowy, gdzietgasnie nie dziata wstecz, do

jednostronnego okfékenia czy odsipienie dziata wstecz (um@wwaza sk za niezawas),

czy tez wywiera skutek na inny daie

W przypadku rozwizania umowy na skutek odpienia przez jednze stron, Wykonawca

zabezpieczy teren budowy, a Strony spdzz razem protokot przegia terenu budowy oraz

protokot inwentaryzacji robot wedtug stanu na dziezwiazania umowy.

Protokoty, o ktérych mowa w § 13 ust. 5, zogtaporzdzone nie pgniej niz w ciagu 7 dni

po rozwhzaniu umowy. W razie, gdyby ktérakolwiek ze Strone nstawita st

w uzgodnionym terminie, druga strona wyznaczy tarndodatkowy, a po jego
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bezskutecznym uptywie —bizie uprawniona do jednostronnego spdeenia wymaganych
protokotéw. Protokot sposzizony z zachowaniem powgzej procedury diizie wiazacy dla
drugiej strony.

Zmiany umowy
8 14.

1. Zmiana postanowie umowy mae nasipi¢ za zgod Stron wyraona na piémie pod
rygorem niewanosci.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nien@ci zmiana postanowieumowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wyaacy, za wyjtkiem przypadkéw
wymienionych w ust. 3.

3. Zmianie mae ulec termin realizacji przedmiotu umowy, o ktorymowa w § 3,
w przypadku:

1) wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktorych lezaione jest wykonanie
zamowienia podstawowego,

2) wystapienia konieczngi uzasadnionych wykonanie robot zamiennych, wattgycych
lub op&niajacych realizagj robo6t lzdacych przedmiotem umowy,

3) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkegj koniecznécia dokonania
poprawek lub uzupetnig jezeli uniemaliwia to lub wstrzymuje realizagjokreslonego
rodzaju rob6t magych wptyw na termin wykonania umowy,

4) wystapienia konieczn€ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaemiay

5) koniecznd¢ zrealizowania jakiejkolwiek &#ci robdt, obgtych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozman technicznych lub technologicznych, zni
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikgch ze stwierdzonych wad tej
dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparcikt@y je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienaleytym przedmiotu umowy.

6) przestojow spowodowanych konieczom usuwania nieumynych uszkodze
istniejacych uradzen, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

7) wstrzymania robot przez uprawnione organy, z prgyaze wynikagcych z winy Stron
umowy,

8) niemaznaosci wykonywania robot, gdy obowiujace przepisy nie dopuszczajdo
wykonania roboét lub nakazujwstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawe;,

9) wystapienia opénienia w dokonaniu okénych czynnéci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji patwowej, ktére nie & nastpstwem okolicznéci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedziastp

10) zaistnienia innych okoliczdoi prawnych, ekonomicznych Iub technicznych,
skutkupcych niemaliwoscia wykonania lub natetego wykonania umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

11) wystapienia zdarzenia losowego meggo charakter sity wigzej uniemeliwiajacej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z je] postanoveisi.

3. W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z w/w okoliczri@i termin realizacji przedmiotu
zamowienia mge ulec odpowiedniemu przedkniu, o czas niezkny do zakéczenia
wykonywania przedmiotu w sposéb natty, nie dheej jednak ni o okres trwania tych
okolicznaici, tj. o okres opgniajacy lub wstrzymujcy realizacg zamowienia potwierdzony
przez Zamawiajcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. W razie wysipienia okolicznéci wskazanych w ust. 3 Strona, ktéra chce spowadow
wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy skfadasetny wniosek wraz z jego
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uzasadnieniem drugiej stronie umowy.

5. Dopuszcza gizmiarg 0sob sprawuagych funkcje na budowie, o ktérych mowaw 851 8 6

umowy w nasfpujacych przypadkach:

a) niewywiazywania s¢ z obowiazkow wynikapcych z umowy,
b) jezeli zmiana tych o0soOb staniegskonieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezalenych od Wykonawcy,

Nowe osoby powotane do petnienia tych funkaidd spetnialty wymagania Zamawiggego
okreslone w SIWZ.

7.
8.
9.

Termin zak@czenia prac ok&ony w 8 3 mae ulec skréceniu za zgo&tron.

Dopuszcza gizmiarg warunkéw ptatnéci za zgod Stron.

Dopuszcza si zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany obgmujacych w tym
zakresie przepisow.

Udziat podwykonawcow w realizacji rob6t budowlanych
8§ 15.

Przedmiot umowy Wykonawca m® wykona przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca iger@apcy zawrzé umowe

o podwykonawstwo, jest obogziany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, doguatiozenia
Zamawiagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca diatszy podwykonawca
jest obowszany dodczy¢ zgod: Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z niniejszg umowa. Zamawiagcy w terminie 14 dni zgtasza pisemne
zastrzeenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszgisemnych zastrzen
do przedtaonego projektu umowy o podwykonawstwo, uaast za akceptagj projektu
umowy przez Zamawiagego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawcaegkiada Zamawiacemu
poswiadczon, za zgodné&t z oryginatem ko zawartej umowy o podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiey w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastenea
do umowy o podwykonawstwo, niezgtoszenie pisemnyealstrzeen do przedi@gone]
umowy o podwykonawstwo, uwa St za akceptagjumowy przez Zamawiagego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania p&dwawcow Ilub dalszych
podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Wykonawca zapewniaze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcydh przestrzega
wszelkich postanowieumowy.

Wykonawca wynagrodzenie nate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
powierzone roboty pokryje z&odkdéw wiasnych. Jego rozliczenie przez Zamawigo
nasgpi w oparciu o protokdt odbioru robot oraz dowddptasy lub Gwiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowgnzez Wykonawg na jego
rzecz nalenosci za zrealizowane roboty.

W przypadku:

7.

8.

1) braku @dwiadczenia lub dowodu zaptaty podwykonawcy lub zied® podwykonawcy
Zamawiagcy wstrzymuje wyptag wynagrodzenia dla Wykonawcy w @zi naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasyigkbdiaenia,

2) uchylania s Wykonawcy od obowzku zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zmawiagy dokona bezpwmedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystuguacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2 dotyeagacznie nalenosci powstatych

po przedigeniu Zamawiagjcemu péwiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo.

Bezpdrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykayawbejmuje wydcznie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotygeych zasadn@i bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajcy poinformuje Wykonawg o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym nidni

od dnia dogczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w Qstw terminie wskazanym przez

Zamawiajcego, Zamawiagy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu @®owego kwaot potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysoki naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatna¢ siec nalezy, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub zkaisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkazasadna
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiagy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

W przypadku co najmniej dwukrotnego dokonania bé&auniej zaptaty podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom Ilub koniecZoob dokonania przez Zamawig@ego

bezpdredniej zaptaty na swgrwicksz niz 25% wartéci umowy, Zamawiacy ma prawo

do odspienia od umowy, sktad#t stosowne @wiadczenie w terminie 30 dni.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcyedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyrezaych

od Wykonawcy ze skutkami ollenymi w 8 11 i nie bdzie stanowita podstawy do zmiany

terminu realizacji przedmiotu umowy.

W razie dokonania jakichkolwiek ptatém przez Zamawiagego podwykonawcy lub

dalszym podwykonawcom, Wykonawca jest zokmany do zwrotu Zamawigemu

catcsci uiszczone] kwoty wraz z odsetkami ustawowymiedicymi od dnia dokonania

ptatnaici przez Zamawiagego.

Postanowienia niniejszego paragrafu anagastosowanie tylko w stosunku do

odpowiedzialnéci solidarnej Zamawiafego, wynikaicej z ustawy, a zwtaszcza z art.647

Kodeksu cywilnego i nie twoazone podstawy prawnej do odpowiedzidlriosolidarnej

wynikajacej z niniejszej umowy.

Postanowienia kacowe
8 16.

llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, naleprzez to rozumie dni; od
poniedziatku do pitku, za wyhkczeniem dni przypadagych w dni wolne od pracy
okreslone w art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 19%ldniach wolnych od pracy (Dz. U.
z 2015, poz. 90).

Niewaznos¢ ktéregokolwiek postanowienia umowy nie powodujewaznosci catej umowy.
W przypadku gdy ktorekolwiek z postanowiemowy zostanie prawomocnie uznane za
niewazne, w jego miejsce stosuje sidpowiedni przepis prawa powszechnego.

W sprawach nieuregulowanych umpwastosowanie majodpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwigublicznych.

Sadem wigciwym do rozstrzygania sporow mgmych zaistnié w zwiazku z umovy jest
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

Umowe sporadzono w trzech jednobrzagych egzemplarzach, dwa dla Zamawcago

I jeden dla Wykonawcy.
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6. Integralm czgs¢ umowy stanowd zahczniki do umowy:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sp@zony po zawarciu umowy zgodnie z 8§ 1
ust. 4 i 8§ 2 ust. 2 pkt 4 umowy.

2) Oferta Wykonawcy.
3) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraakanikami.

4) Umowa z podwykonawgc(opcjonalnie)

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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