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SST-B-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
Części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45.21  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków 

  45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej krematoriów 
oraz obiektów użyteczności publicznej 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) dla projektu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
 
1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być 
stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
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w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się                  
z treścią  i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Określenia podstawowe. 
 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć               
w każdym przypadku następująco: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami                                
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz                            
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach; 
1.4.2.3. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.2.4. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                          
a w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej                    
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.2.5. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.2.6. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.7. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.2.8. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                        
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.2.9. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.2.10. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.2.11. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                   
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 



5 
 

1.4.2.13. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.14. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.2.15. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.2.16. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.2.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.2.18. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych                       
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.2.19. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                                     
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.2.20. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.2.22. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.2.23. Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                               
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
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i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Teren objęty opracowaniem stanowią działki ewidencyjne nr 1422/14, 1426/1, 
1422/14, 1422/15 obręb 0004 Brzezinka, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – 
miasto, przy ulicy Orzeszkowej 1 w Oświęcimiu, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski. 
Działka jest zabudowana parterowym nie podpiwniczonym budynkiem warsztatowym, 
socjalnym,  hurtowni wyrobów warsztatowych oraz sklepu z początku lat 80-tych XX wieku. 
 Budynek Hurtowni zlokalizowany jest wzdłuż  ul. Orzeszkowej, elewacja południowa 
przylega bezpośrednio do chodnika. Wyjście do budynku od strony południowej z chodnika 
przy ul. Orzeszkowej. Teren posesji ogrodzony. Wjazd na posesję od strony ul. Orzeszkowej. 
W obiekcie prowadzona jest działalność handlowa. Budynek Warsztatowy, Socjalny, 
Hurtowni oraz Sklepu powstały na terenie dawnej mleczarni. Przy ich powstawaniu 
wykorzystane zostały elementy pierwotnej zabudowy. Przy realizacji wyburzeń istnieje 
możliwość odsłonięcia fragmentów podziemnych wcześniejszych budynków i infrastruktury 
technicznej. Plac pomiędzy budynkiem, a istniejącym sklepem  w większości pokryty płytami 
betonowymi wylewanymi na miejscu. Płot z blachy trapezowej z podmurówką.  Od strony 
zachodniej posesji w granicy ogrodzenie pełne w formie ściany betonowej lub z cegły pełnej. 
  
1.5.2. Przekazanie. 
 Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentacje techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.                
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
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własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie                                
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                    
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                   
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.    
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
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zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
� program zapewnienia jakości. 
 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi    
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
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a) część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
� ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości              
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

� wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika 
budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            
i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.7.2. Książka obmiarów. 
 Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
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1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Dokumenty budowy zawierają: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
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1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich  polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa, 
wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.     
 
2.  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych                
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania 
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
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2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                       
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                           
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarządzającemu realizacji 
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umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                     

i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu             
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                               
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                         
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż wg terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane                    
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
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kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco                           
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                      
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór częściowy. 
 Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
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Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją 
techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających                        
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w 
Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
    
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                   
i ich usytuowanie; 

• Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) 
Prawo budowlane; 

• Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                   
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno –użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 
energetycznej; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 – Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

• Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu                            
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                        
i terenów na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353); 

• PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych; 
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• PN-B-01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 
architektoniczno – budowlanych; 

• PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach                           
i elementów budowlanych; 

• PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach; 

• PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne; 
• PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -

- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- 
Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych; 
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SST-B-01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45.11  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

  45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

   45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność                           
z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 
 
3. SPRZĘT. 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
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sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,                                     
a w szczególności: 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
• oznakować obszar prac 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 
maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi              
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 

Komunikacja na działce odbywać się będzie istniejącym zjazdem z ulicy 
Orzechowskiej. 
 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 

określone wymagania użytkowe; 
 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 
budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich 
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powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych               
w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy 
oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów                      
z magazynu. 
 
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 
• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny            

z aktualnymi przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 

realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub normami, 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe: 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 

wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie               
w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować                          

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 

 
5.4. Zakres robót do wykonania. 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Jak dla wymagań ogólnych. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                        
w punkcie 5.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SST-B-02 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45.11  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

  45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, wykonanych                                   
w ramach projektu. 
  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Demontaż istniejącego budynku Warsztatowego: 

– płyty na gruncie wraz z elementami wykończenia; 
– ścian betonowych fundamentowych; 
– ścian zewnętrznych  murowanych z cegły; 
– ścian wewnętrznych murowanych z cegły; 
– stropu żelbetowego nad parterem; 
– pionu kominowego; 
– stolarki okiennej i drzwiowej; 
– kratownic dachowych wraz z pokryciem dachu z blachy trapezowej oraz z papy; 
– obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 
– instalacji wewnętrznych; 

• Demontaż istniejącego budynku Socjalnego: 
– płyty na gruncie wraz z elementami wykończenia; 
– ścian betonowych fundamentowych; 
– ścian zewnętrznych  murowanych z cegły; 
– ścian wewnętrznych murowanych z cegły; 
– stropu żelbetowego nad parterem; 
– stolarki okiennej i drzwiowej; 
– więźby dachowej wraz z pokryciem dachu z blachy trapezowej; 
– obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 
– instalacji wewnętrznych; 

• Demontaż istniejącego budynku Sklepu: 
– płyty na gruncie wraz z elementami wykończenia; 
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– ścian betonowych fundamentowych; 
– ścian zewnętrznych  z blachy trapezowej; 
– stropu drewnianego nad parterem; 
– wełny mineralnej stropu nad parterem; 
– stolarki okiennej i drzwiowej; 
– stalowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu z blachy trapezowej; 
– obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 
– instalacji wewnętrznych; 

• Demontaż istniejącego budynku Hurtowni: 
– płyty na gruncie wraz z elementami wykończenia; 
– ścian betonowych fundamentowych; 
– ścian zewnętrznych  murowanych z cegły; 
– ścian wewnętrznych murowanych z cegły; 
– stropu żelbetowego nad parterem; 
– stolarki okiennej i drzwiowej; 
– stropodachu żelbetowego wraz z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej; 
– obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 
– instalacji wewnętrznych; 

• Demontaż zadaszenia przyległego do budynku Orzeszkowej 1 z blachy wraz z stalową 
konstrukcją; 

• Wywóz gruzy; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 

dokumentacji 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla 
konstrukcji obiektu.   
 
4. TRANSPORT. 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu  opisane            
w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy 
stosować odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za 

pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 
• Elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym 
• Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 

atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 
• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

• Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
• Odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
• Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
• Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m. zasypać gruntem rodzimym. 
• Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
 
Uwagi szczegółowe: 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 Według części Specyfikacji Ogólnej. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 lub m3 (metr kwadratowy lub metr sześcienny) 
rozebranego elementu budynku lub części budynku.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu                  
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
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robót. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                          
w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• Prace pomiarowe i pomocnicze, 
• Prace wyburzenia, 
• Segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku, 
• Usuwanie z budynku demontowanych elementów, 
• Zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
• Składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku, 
• Transport demontowanych elementów na wysypisko, 
• Opłata za składowanie, 
• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SST-B-03 
ROBOTY  ZIEMNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45.11  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

  45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

   45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
   45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania 

terenu 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru prac związanych z robotami ziemnymi w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych  w czasie budowy i obejmują: 
• Wykonanie prac ziemnych związanych z fundamentami ściany oporowej; 
• Wykonanie prac ziemnych związanych z zasypaniem kanałów w budynku Warsztowym; 
• Umocnienie ścian wykopu; 
• Wykonanie odwodnienia  wykopu;  
• Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu; 
• Zasypanie wykopów; 
• Wywóz nadmiaru ziemi; 
• Zagęszczenie zasypek wykopów. 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy –  nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                          
i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
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1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki –  wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 
znacznym  i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 
1.4.13. Dokop –  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.14. Odkład –  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = ds

d

ρ
ρ

 
gdzie: 
qd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
qds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 
(Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik ró żnoziarnistości –  wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

U = 10

60

d

d

 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Obowiązują ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 OST Zamawiający,               
w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Materiały łatwopalne, zgromadzone 
przez Wykonawcę na terenie budowy, będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Materiały, które w sposób trwały 
są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Wszelkie materiały odpadowe 
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użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane            
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmiennym 
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                   
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0. 
 
2.1. Grunty do zasypania wykopu. 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                   
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych wg PN-EN 
1997-1:2008. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopów nie powinien być zbrylony (zamarznięty), nie 
może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować 
niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych 
materiałów  (np. drenaż, ścianki szczelne, igłofiltry) musi być zgodny z dokumentacją 
projektową. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie 
materiałów do zasypki oraz obudowy pionowej ścian wykopów, zgodne z zaleceniami 
producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów, 
właściwości i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić 
bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu. Grunt wydobywany  z wykopów 
powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy 
obudowy wykopów należy składać w taki sposób aby nie nastąpiło ich samoczynne 
przesunięcie. Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki przewodów powinno być o 
właściwym uziarnieniu. Podsypka powinna spełniać przede wszystkim następujące 
wymagania: 
- nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
- nie powinna być zamrożona, 
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Materiał do 
obsypki wg PN-74/B-02480. 
 
2.2  Do zabezpieczenia wykopów. 
 Deskowanie wykopu: 
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewniane16 x 16 cm, co 75 cm 
 
 



31 
 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.0. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
• lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST „Wymagania Ogólne”                        
pkt. 4.0. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 5.0 
 
5.2. Wykopy. 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle               
w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie 
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać 
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław 
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją 
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
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5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
 Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te 
zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami                            
i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopów, ich 
zabezpieczenia, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od 
wykopów. 
 
5.2.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku 
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem 
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.3. Zasypki. 
5.3.1. Warunki wykonania zasypek. 
 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie 
wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być 
wykonane warstwami grubości: 
• 0,20 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
• 0,30 m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 
• 0,50 m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 

Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych 
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                
poz. 6. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wymienionymi w pkt. 10. Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa                               
w następujących sytuacjach: 
• ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do 

Projektu, 
• ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 
• pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości, 
• w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne. 
 
6.2. Wykopy. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna 
obejmować: 
• zgodność wykonania robót z Kontraktem, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podłożu, 
• wymiary wykopów, 
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• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.3. Zasypki i podkłady. 

Sprawdzeniu podlegają: 
• stan wykopu przed zasypaniem, 
• materiały do zasypki, 
• grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia. 
 
6.4. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania                
i pozostającej konstrukcji. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych prac ziemnych, 
wykonanych wykopów, wykonanie zasypu przy pracach ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 8.0. 
 
8.2. Rodzaj odbioru. 
8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie 
sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji 
zawierającej: 
• dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
• zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 

sprawdzeń, robocze orzeczenia jakościowe, 
• analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
• aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
• inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 

ziemnych. 
 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich 
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być 
naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe 
powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia 
skarp lub spadki. 
 
8.2.2. Odbiór robót. 
 Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 
powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli 
grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być 
użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, 
jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego 
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właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym 
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony              
w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które 
całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych 
warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do 
następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 
poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego 
robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych 
robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót 
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy  i sporządzić protokół 
odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 
niniejszej Specyfikacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania 
lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych 
należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót                         
i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy. 
 
8.2.3. Ocena wyników odbioru. 
 Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót              
i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub 
jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan 
robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków 
technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej                           
i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru 
końcowego robót. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. „Wymagania 
Ogólne” poz. 9.0. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych należy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania obejmuje: 
Dla wykonania wykopów i zasypek: 
• prace pomiarowe, 
• wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 
• umocnienie ścian pionowych wykopów, 
• zasypanie wykopów, 
• złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy, 
• odwodnienia, 
• badania geologiczne podłoży. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 
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ogólne; 
• PN-EN ISO 18674-5:2020-03 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie 

geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 5: Pomiary zmiany naprężeń 
metodą badania TPC (total pressure cells); 

• PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane; 
• PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub 

spoiwami hydraulicznymi; 
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SST-B-04 
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45.26  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe 

  45.26.2 45262300-4       Betonowanie  
   45262310-7       Zbrojenie 
   45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru żelbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje żelbetowe, 
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem rusztowań, 
• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
• przygotowaniem i montażem zbrojenia 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność                 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie żelbetowych ław fundamentowych ściany oporowej przy budynku warsztatu; 

Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundamenty gr. 10 cm; 
• Wykonanie żelbetowych belek ściany oporowej przy budynku warsztatu; 
• Wykonanie żelbetowych zastrzałów ściany oporowej przy budynku warsztatu; 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                   
z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”. 
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1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%. 
1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
Rb G  w MPa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST. „Wymagania Ogólne”. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są zgodne  z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST                
00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania. 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  
PN-EN 197-1:2012.  Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone 
świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do 
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się 
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości  
• sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu 

portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy 
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach – normalna. 
 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się              
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w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu 
ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki 
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, 
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie                  
PN-EN 197-1:2012 klasy: 
• dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
• dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 
• dla betonu klasy C35/45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
 
2.1.1.1. Transport i składowanie. 
 Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien być ładowany do czystych            
i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw zbiorników transportowych. Cement 
workowany winien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-EN 197-1:2012. Cement wysyłany luzem winien posiadać identyfikator zgodny                          
z wymogami określonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywania cementu: 
• cement workowany - może być przechowywany w składach otwartych (zadaszone                       

i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie 
nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków                 
6-warstwowych). Między stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające 
dostęp do poszczególnych stosów, 

• cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 
pneumatycznego, należy przechowywać jeden rodzaj i jedną klasę cementu.  

 
 Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. Do 
każdej partii dostarczanego cementu producent winien dołączyć dokument dostawy 
zawierający następujące dane: 
• nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu, 
• nazwę wytwórni i miejscowość, 
• nazwę i adres odbiorcy, 
• datę wysyłki, 
• masę cementu w partii, 
• termin trwałości cementu, 
• deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV), 
• sygnaturę kontroli odbiorczej. 
 
2.1.1.2. Kontrola jakości. 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 
cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na 
podstawie: 
• dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości  
• dokumentów przewozowych, 
• oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, 
• oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą opisami 

dodatkowych badań laboratoryjnych  
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• wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne upoważnione organa 
wątpliwości co do jakości cementu. 

 
 Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej: 
• oznaczenia czasu wiązania  
• oznaczenie zmiany objętości  
• oznaczenie stopnia zmielenia  
 
2.1.2. Kruszywo. 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych                            
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy  PN-EN 1097-3:2000. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,                
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
 Do betonów klas C12/15 (B15) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy 
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie 
grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące 
grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
 – dla grysów granitowych – do 16%, 
 – dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej          
 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość 
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
 
 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
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– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg norm nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej                
wg norm, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy. 
 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg norm oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.                                             
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 12620+A1:2010 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
 
2.1.2.1. Warunki dostawy. 
 Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość winna być określona w charakterystyce technicznej wykonane przez 
producenta, która winna zawierać następujące dane: 
• skróconą nazwę kruszywa, 
• skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały, 
• symbol frakcji lub grupy frakcji, 
• symbol gatunku kruszywa, 
• symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 
• symbol odmiany (dla kruszyw łamanych ze skał węglanowych i grysów ze skał 

magmowych i metamorficznych) 
• numer normy 
• skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo. 
 
Wykonawca winien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących: 
• gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa, 
• otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań wykonywanych przez 

producenta, 
• otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa. 

 
2.1.2.2. Transport i składowanie. 
 Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, marek itp.). W/w zasad 
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należy przestrzegać również przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. Kruszywo należy 
przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hałdach. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia kruszyw (śmieciami, gruzem, gliną, glebą itp.). W przypadku 
składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska tak, 
aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym 
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamrożonego kruszywa. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej należy uwzględnić rzeczywistą wilgotność 
kruszywa. 
 
2.1.2.3. Kontrola jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez 
producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi 
normami. Powyższą ocenę należy przeprowadzić na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy 

każdej zmianie złoża oraz na życzenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych 
upoważnionych osób i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujących: 

- oznaczenie składu petrograficznego, 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie, 
- oznaczenie zawartości ziaren słabych, 
- oznaczenie nasiąkliwości, 
- oznaczenie mrozoodporności, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych, 
- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego, 
- oznaczenie zawartości związków siarki, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii kruszywa 

a obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
• rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy lub 

projektanta, a dotyczących: 
- oznaczenia reaktywności alkalicznej, 
- oznaczenia radioaktywności naturalnej, 
• atestu - zaświadczenia o jakości, 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku 

zgłoszenia przez, 
 
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonać 
kontrolę kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejmującą: 
• oznaczenie składu ziarnowego  
• oznaczenia kształtu ziaren  
• oznaczenia zawartości pyłów mineralnych  
• oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych  
• oznaczenia wilgotności kruszywa i stałości frakcji  
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2.1.3. Woda do celów budowlanych. 
 Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom podanym 
poniżej zgodnie z PN-EN 1008:2004: 
• barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej, 
• woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
• woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków, 
• pH nie mniej niż 4, 
• zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l)  
• zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l)  
• zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l)  
• twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l)  
• sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l)  
 
 Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % wg 
PN-EN 1008:2004. Woda spełniająca w/w warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego 
zwilżania elementów betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu. 
Nie należy stosować do betonów: 
• wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych, 
• wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami 

roślinnymi), 
• wód morskich oraz innych zawierających glony i muł, 
• wód wydzielających zapachy. 
 
2.1.3.1. Warunki dostawy. 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków dostaw. 
 
2.1.3.2. Transport i składowanie. 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków transportu i składowania. 
 
2.1.3.3. Kontrola jakości. 
 Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z innego 
źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi być zbadana 
wg PN-EN 1008:2004. 
 
2.2. Beton. 
 Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. należy wykonać z betonów klasy 
C12/15 (beton podkładowy), 25/30 (elementy żelbetowe wykonywane na placu budowy 
zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych                           
i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 
206+A2:2021-08. 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W10), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
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mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie 
okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 
następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych             
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 
 Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
Ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie                  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206+A2:2021-08 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza 
się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
 Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
Określonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
  
2.3. Stal zbrojeniowa 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
 Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, 
AIIIN (B500SP) – zbrojenie główne oraz stal gładka. 
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2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku o następujących parametrach: 

– średnica pręta      wg projektu  
– granica plastyczności Re (min)   ≥500 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  ≥550 MPa 
– stosunek Rm/Re     ≥1,08 
– wydłużenie całkowite przy max sile  ≥5,0% 
– wydłużenie względne A10    ≥10,0%   
– odporność na odgięcia    brak pęknięć 
  
2.3.3. Drut montażowy. 
 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,                      
tzw. wiązałkowego. 
 
2.3.4. Wymagania przy odbiorze. 
 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm.                       
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
 Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00 „Wymagania Ogólne”. pkt. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania             
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.  
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach                               
o wymuszonym działaniu(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy Stosować wibratory           
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi              
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu 
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
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obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać 
przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15°C, 
– 70 min. – przy temperaturze +20°C, 
– 30 min. – przy temperaturze +30°C. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się wymogów co do warunków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania Ogólne. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 Wymagania Ogólne pkt. 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji                              
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 
 
5.2. Zalecenia Ogólne. 
 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,                        
a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
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wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych                          
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:                         
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie                                    
w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 
się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania 
należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do 
podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m. od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: – w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                    
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi                                
w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość               
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
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pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                
i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu                 
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.               
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższą niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, 
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż +5 °C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie                      
w temperaturze do –5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej             
w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższą niż +35 °C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót 
za pomocą mat lub folii. 
 
5.4. Betonowanie konstrukcji. 
 Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących 
(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno być 
bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie 
poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami uniemożliwiającymi 
przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg układania mieszanki betonowej winien 
być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem: 
• daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli, 
• wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje, 
• daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie 

wyniki    i terminy badań, 
• temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
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 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu 
następujących warunków: 
• w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia 

oraz rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
stateczności konstrukcji, sztywności konstrukcji, czy elementy nie ulegają przesunięciu 
(przemieszczeniu), 

• należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów 
formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - powodujących 
zmianę konsystencji mieszanki należy usunąć). 

 
 Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur 
tak, aby wysokość swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm Słupy o przekroju co 
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą być 
betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w przypadku stosowania mieszanki            
o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m.                      
W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej niż podane 
wyżej, należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). Mieszanka betonowa 
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane 
w temperaturze wyższej - do 1h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie 
cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
układanie masy po dłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli masa da się należycie 
zagęścić, co powinno być potwierdzone doświadczalnie. Czas transportu winien zapewniać 
dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji określonej w projekcie jej składu. 
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji 
składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone 
wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach zimowych. W zależności od 
ilości masy betonowej oraz odległości jej przewozu dopuszcza się następujące środki 
transportowe: 
• taczki - przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym 

do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %, 
• wózki dwukołowe (japonki) - przy odległościach do 300 m, przerobie zmianowym do 

100 m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej, 
• transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległościach do 300 m i dużych 

masach betonu oraz przy zapewnionej ciągłości betonowania, 
• przenośniki taśm owe - przy odległościach do 25m i dużych masach betonu, 
• wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni                     

i odległości przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są 
stosunkowo nieduże, 

• pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkach 
 
 Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej 
projektem może wynosić + 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 
badanych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 
• dla betonów gęstoplastycznych + 4-6°, 
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• dla betonów wilgotnych + 10 - 15°, 
 
 Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową 
należy układać równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za 
pomocą wibratorów pogrążalnych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą 
urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być 
większa od dopuszczalnej. Dopuszcza się w miejscach, w których kształt i rodzaj deskowania 
lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo 
stosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania. Zaleca się stosowanie 
zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania 
wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, 
mocy wibratorów odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca 
się stosowanie następujących rodzajów wibratorów: 
• dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory                         

w zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• dla płyt o grubości powyżej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne                  
o promieniu końcówki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim 
wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 

• dla płyt o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej 
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 
wibratory przyczepne, 

• dla ścian o grubości powyżej 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do                 
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z giętkim wałkiem, 

• dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm 
wibratory z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), 

• belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie prętów 
zbrojeniowych poniżej 20 cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm 
(najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) – wibratory głębne (najbardziej 
wskazane),wibratory z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia do 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia powyżej 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70 mm, 
wibratory z wałkiem giętkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory 
iglicowe 

 
 Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak 
aby uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorów 
pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż                 
1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (części roboczej). Wibrator              
w trakcie pracy winien być zagłębiany 5-10 cm w dolną warstwę ułożonej mieszanki. 
Konsystencja mieszanki zagęszczonej wibratorem pogrążanym winna być plastyczna lub 
półciekła. Buławę wibratora należy wolno opuszczać i podnosić pionowo, utrzymując                
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie buławy w górę powinno być jednostajne i dokonywane 
z prędkością nie większą niż prędkość opuszczania. Przy stosowaniu wibratorów 
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powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić 
na siebie na odległość 10-20 cm Grubość zagęszczanej warstwy mieszanki betonowej nie 
powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami 
powierzchniowymi winna być gęsto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorów 
przyczepnych należy stosować odpowiednio przystosowane urządzenia formujące 
wyposażone w odpowiednią ilość uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo można było 
mocować i zwalniać wibrator. Częstotliwość drgań wynosi około 3000 drgań/min. skuteczny 
promień działania do 50 cm głębokości. Przy jednostronnym dostępie do elementu jego 
szerokość nie powinna przekraczać 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostępie. Rozstaw 
wibratorów przyczepnych należy ustalić doświadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach 
do 10 mm należy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000 drgań/min i amplitudzie 
około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)należy 
zagęszczać wibratorami o częstotliwości około 2000 drgań/min i amplitudzie 0,3 – 0,6 mm 
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obniżonej temperatury – przy obniżaniu się 
temperatury poniżej – 1°C należy: betony winny wykazywać wytrzymałość na ściskanie 
równą co najmniej: 
• 80 kg/cm2 – przy c/w > 1,8, 
• 100 kg/cm2 – przy c/w < 1,8. 
 
 Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, 
gdy temperatura ich spada poniżej -1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki 
uzyskuje się po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. Obciążenie zabetonowanej 
konstrukcji przez ludzi, środki transportu i urządzenia formujące dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem, że odkształcenia 
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń betonu. Nie należy obciążać świeżo 
zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania 
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu 
zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych należy ułożyć kładki i torowiska                 
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczających konstrukcję betonową przed uszkodzeniem. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                               
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wyższej beton należy 
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy,                         
a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
 Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
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wymaganiom norm; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm 
 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania. 
 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach 
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz 
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane                              
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji. 
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. 
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom norm, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.8.2. Czyszczenie prętów. 
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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5.8.3. Prostowanie prętów. 
 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm 
 
5.8.4. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
 Cięcie prętów należy wykonywać przy max wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.8.5. Odgięcia prętów, haki. 
 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
norma PN-S-10040:1999. Min odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d # 12 mm Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.8.6. Montaż zbrojenia. 
5.8.6.1. Wymagania ogólne. 
 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 
siebie  i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
– 0,07 m. – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m. – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m. – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m. – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m. – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.8.6.2. Montowanie zbrojenia. 
 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m., przy średnicach większych należy stosować drut                     
o średnicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
Skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji. 
 Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 
powinno być wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości 
materiałów przy odbiorze powinna być na podstawie zapisów w dzienniku budowy                           
z zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producenta. Badanie 
deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie: 
• przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
• szczelność deskowania, 
• wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana), 
• prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, 
• brak zanieczyszczeń w deskowaniu, 
• powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych. 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
• płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %, 
• płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m., 
• płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu – 15 mm, 
• płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10 mm, 
• bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi 

przecięcia deskowania tych belek od pionu – 2,5 mm, 
• rozpiętości projektowanych dla płyty bez żebrowej + 15 mm, 
• miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich. 
 Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać           
60 t) należy pobrać 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy 
plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie 
występują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa 
od stwierdzonej w zaświadczeniu, stal badana może zostać zastosowana do zbrojenia 
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia 
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności i uzyskaniu zgody projektanta 
konstrukcji. Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać na co 
najmniej 3 szt. przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton). Badania 
należy przeprowadzać zgodnie z wymogami. Przed przystąpieniem do betonowania powinien 
być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy odnotować w dzienniku 
budowy. Sprawdzeniu podlegają: 
• średnice użytych prętów, 
• rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów, 
• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych, 
• powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania                      

i zagęszczania, 
• zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej, 
• wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 
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 Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3 %, 
• długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do                   

25 mm, 
• różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż + 3 mm, 
• różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości + 10 mm, 
• różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości/wysokości + 10 mm (dla elementów          

o wymiarze do 1 m, odchyłka maksymalnie + 5 mm), 
• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla prętów                       

o średnicy do 20 mm – maksymalna odchyłka + 10 mm), 
• w położeniu odgięć prętów + 2 r., 
• w grubości warstwy otulającej + 10 mm, 
• w położeniu styków (połączeń) prętów + 25 mm 

 
6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność                       
z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-EN 206+A2:2021-08. 
Obowiązkowej kontroli podlegają: 
• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej, 

• sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania 
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz 
w ciągu zmiany roboczej podczas betonowania, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po 
jednej równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu 
powinna być określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość pobierania próbek nie 
może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m2, 1 próbka na zmianę 
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu, 

• sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku 
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż  1 raz 
na 5000 m3, 

• sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na 
działanie mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na 
próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz 
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3, 

• sprawdzenie przepuszczalności wody prze beton (dla betonów o wskaźniku W8) 
przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3. 

 Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy 
zginaniu. Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne                                 
z normą  PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać 
metodami nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badać sklerometrycznych młotkiem 
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Schmidta oraz badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal ultradźwiękowych. 
 
6.4. Odbiór końcowy. 
 Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione 
następujące dokumenty: 
• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy, 
• dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 
• dziennik robót / dziennik budowy, 
• wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5., 
• protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót                       

i elementów zanikających, 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

 
 Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów                     

tj. dylatacje, szczeliny, 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń (raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni danego elementu,                                    
a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu, 

• zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
 W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję 
lub jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. W przypadku 
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami Specyfikacji 
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem należy ustalić, czy w danym przypadku 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część 
zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do 
badań. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych elementów betonowych 
oraz żelbetowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                               
w odniesieniu do ich ilości i jakości.  
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8.2 Odbiór robót. 
 Do odbioru końcowego robót betonowych kierownik budowy obowiązany jest 
przedstawić: 
• rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 

dokonywanymi podczas wykonania budowy, 
• dziennik budowy, 
• protokoły (lub i) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych, 
• atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu), 
• protokóły badań materiału, 
• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, 

rusztowania itp.). 
 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. „Wymagania 
Ogólne”. pkt. 9.  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą SST, 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy                          
i usunięcie ich poza teren budowy, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 
• PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków; 
• PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 

zgodność; 
• PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria 

zgodności; 
• PN-EN 13263-2+A1:2009 Pył krzemionkowy do betonu -- Część 2: Ocena zgodności; 
• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu; 
• PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie; 
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• PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania 
podstawowe; 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 

• PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach                       
i prefabrykowanych wyrobach betonowych; 

• PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 
Wymagania i badania; 

• PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
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SST-B-05 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA Ń 
 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45.26  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
  45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
   45262110-5 Demontaż rusztowań 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania montażu i demontaż rusztowań                                  
i innych robót towarzyszących w  ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające            
i mające na celu wykonanie montażu i demontaży rusztowań. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych; 
• Wykonanie pomostów poziomych; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montażu i demontaży rusztowań 
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacją techniczną, 
przedmiarem robót, poleceniami nadzoru  inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, oraz obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.                                                                                                          

 
1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                  
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 

Ogólne zasady dla doboru materiałów określone zostały w punkcie 2 Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Poniżej podaje się szczegółowe wymagania dla materiałów:  
 
2.1. Siatki do rusztowań.  

Siatki do rusztowań tkane z polietylenu poprawiające bezpieczeństwo w czasie pracy 
na rusztowaniach. Zabezpieczają przed ewentualnym spadaniem narzędzi lub elementów 
tynku oraz osłaniają przed spadającym deszczem 
Dane techniczne: 
• Materiał    polietylen 
• Ciężar      około  65g/ m2 
• Przepuszczalność światła bardzo duża 
• Przepuszczalność wiatru  bardzo duża 
• Odporność na rozrywanie wysoka 

 
2.2. Folia polietylenowa.  

Folia polietylenowa do zabezpieczania okien należy stosować folię polietylenową                    
wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia z polietylenu dużej 
gęstości.  
Dane techniczne: 
• Materiał   polietylen 
• Grubość   0,3 mm 
 
2.3. Taśma samoprzylepna. 

Taśma do przyklejania folii do ramiaków okien stosować taśmy z klejem nie 
wulkanizującym  się samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Taśmy samoprzylepne – 
Terminologia.  
Dane techniczne: 
• Materiał   polietylen 
 
2.4. Rusztowanie rurowe. 

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem wykonać, 
ustawić i zdemontować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
3. SPRZĘT. 

Sprzętem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowań systemowych stalowych 
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu 
należy zastosować teleskopowy zsyp rozkładany lub rynny zsypowe osłonięte. Ponadto 
należy stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
4. TRANSPOTR. 

Stosować zasady doboru środków transportu  opisane   w punkcie 4 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

Przewiduje się zastosowanie  rusztowań   rurowych stojakowych o max .  wysokości 
do górnego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilościach działek roboczych decyduje 
wykonawca robót składając odpowiednią ofertę Inwestorowi. Analiza dokonana w tym 
zakresie musi jednak uwzględniać konieczność  zachowania  przy robotach dociepleniowych, 
ciągu technologicznego. Osoby wykonujące pracuje montażowe muszą posiadać aktualnie 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania  tego rodzaju 
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robót posiadają bezwzględny obowiązek przestrzegania  
przepisów  w zakresie bhp, prawidłowości montażu i eksploatacji. Ponadto kierownik 
budowy ma obowiązek prowadzenia aktualnych zapisów w książce pracy rusztowań o ich 
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidłowości montażu              
i dopuszczeniu do eksploatacji. Rusztowania muszą posiadać trwałe oznakowania                        
z określeniem dopuszczalnych max .  obciążeń  pomostów roboczych, z nazwę producenta,                 
z rokiem produkcji, z znakiem dopuszczającym je do stosowania. Czas pracy rusztowań 
należy uwzględnić w ofercie. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 
5.1.1. Wstęp. 
• Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być           

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania, 
• Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione o zmroku, jeżeli nie 

zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 
10 m/s, 

• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczają-
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych 
narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio 
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót, 

• Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do            
pomostów roboczych jest zabronione, 

• Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich 
pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione, 

• Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu                      
i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do 
wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez 
kierownika budowy, 

• Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz dziennie                    
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, 

 
5.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych. 

Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszym 
rozdziale, dostosowane są do obciążenia pomosty nie przekraczającego  1,5 kN/m2. 
W przypadku konieczności zwiększenia ciążenia pomostu powyżej 1,5 kN/m2 należy 
konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z wymaganiami  
normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych. 
 
5.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania. 
• Nośność podłoża gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna być nie               

mniejsza niż 0,1MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia 
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jednostkowego oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami 
obowiązującej normy państwowe; przy zachowaniu współczynnika                            
pewności nie mniej niż 3, 

• Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno. mieć  zapewnione 
stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. 
Spadek terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest 
niedopuszczalny, 

• Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy                
wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania.  
Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania co  najmniej na 
odległość 100 cm Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa 
wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm Grunt nasypowy, z którego wykonano 
taras ziemny, powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża  równą              
0,1 MPa, 

• W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na 
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność 
rusztowania. Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco: 

- dla 10% < p < 20%  - a = 20 cm, 
- dla 20%  < P < 40%          - amin = 40 cm, 
- dla 40%  < p <~100%          amin   = (40+1~3 p) cm 

W przypadku gdy  podłoże nie spełnia warunków określonych w punkcie 1, należy 
zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed 
ustawieniem stojaków rusztowania. 

 
5.1.4. Posadowienie stojaków. 
• Stojaki rusztowania należy ustawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 

na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) 
pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne                     
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą 
powierzchnią do podłoża  i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm,  

• Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni 
podłoża, 

• Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzch-
niach  dróg ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego 
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków, 

 
5.1.5. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań. 
• Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. po dłużnie:     

• dla rusztowań drewnianych 2,50 m, 
• dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m, 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. po poprzecznie;  
• dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
• dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 

• Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków              
i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający stabilność węzłów.            
W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m.                                
W szczególności:  
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• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 
znajdującą się nad podłożem, 

• jeżeli  rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 
10%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu                 
w odległości około 20 cm od powierzchni terenu, 

• stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania, 
• stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na 

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że  najniższy węzeł 
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono 
rusztowanie, 

• stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich                
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj 
rusztowania, jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie 
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki 
zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania, 

• stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy 
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m, 

• stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych 
elementów trwale związanych ze stojakami,  w przypadku konieczności uzyskania pod 
rusztowaniem przejazdów lub przejść, szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków 
rusztowania, dopuszcza się wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków                   
podwieszonych, 

• konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być 
zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte 
obliczeniami statycznymi. 

 
5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian. 
• Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli               

w sposób zapewniający  stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę 
sił zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego 
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, 
nierównomiernego osiadania rusztowania), 

• Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej                  
konstrukcji rusztowania, z tym że  poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza 
niż 2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m. 
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania, 

• Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 
wiatru, 

• Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy 
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące odparcia i ssania wiatru, 

• Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien 
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°, 

• Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm,  
• Cięgna nie powinny być silnie naprężone, 
• W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli          

w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do 
ściany, 
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• Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na 
głębokość co  najmniej 20 cm Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie 
wystawały poza lico ściany, 

• Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotw nie więcej 
niż 3,0 m, a pomost  roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 
m, 

• Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego 
materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że  liczba zakotwień 
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa, 

 
5.1.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach. 
5.1.7.1. Piony komunikacyjne. 
• Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji 

pionowej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań                       
w miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione, 

• Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła 
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego, 

• Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być 
większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu 
komunikacyjnego   nie  powinna być większa niż 20,0 m, 

• Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania, 

• Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośred-
nie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
ży  oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej, 

 
5.1.7.2. Wysięgniki transportowe. 
• Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego 

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu 
liny oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom 
roboczy rusztowania, 

• Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż                
160 cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego 
elementu rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm, 

• Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów, 

• Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być           
wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania 
przyściennego, a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji 
rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg .    

 
5.1.7.3. Wieża wyciągowa (szybowa). 
•  Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża   

wyciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania, 
• Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją 

rusztowania, 
• Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania co  najmniej o 1,8 m. 

Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do 
umocowania urządzeń transportu pionowego, 
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• Wieża powinna być wykonana zgodnie  z  normą przedmiotową, a w przypadku braku 
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób, 
aby nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub 
rusztowania. 

 
5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami. 
5.1.8.1. Odbojnice. 
• Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 
dynamiczne od pojazdów, 

• Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, 

• Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 
zabezpieczone odbojnicami, 

• Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
 
5.1.8.2. Daszki ochronne. 
• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów     i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu, 

• Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi                   
o szerokości większej o co  najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, 
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego, 

• Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu 
lub materiału ( np.  z tarcicy, płyt trzcinowych), 

• Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza                 
niż 240 cm, 

• Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
- 220 cm  - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
- 350 cm  - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

• Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań,                  
a stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników 
ulicznych co  najmniej o 50 cm 

 
5.1.8.3. Sygnały ostrzegawcze. 
• Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz               

w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic                
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać 
na wysokości 250 cm nad terenem, 

• Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące             
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 

 
5.1.8.4. Urządzenia odgromowe. 
• Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 

przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych                        
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V, 
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• W przypadku gdy  stopień  zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia             
odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą 
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego. 

 
5.1.8.5. Linie elektryczne. 
• Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną, 
• Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do  

wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na 
okres pracy przy rusztowaniu, 

• W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień 
zawartych w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych   w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych. 

 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące montażu rusztowań przyściennych określa 
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawcę systemu. 
 
5.3. Pomosty zabezpieczające na dachach. 

Na istniejących dachach można montować rusztowanie po wykonaniu odpowiednich 
drewnianych pomostów zabezpieczających po sprawdzeniu wytrzymałości konstrukcji dachu. 
 
5.4. Siatki przeciwodpryskowe. 

Na zmontowanych rusztowaniach należy rozwiesić siatki przeciwodpryskowe                         
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowań. 
  
5.5. Zabezpieczenie okien.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie okna i drzwi muszą być szczelnie 
osłonięte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu 
należy je zabezpieczyć gruba folią polietylenową i odpowiednią taśma samoprzylepną z PCV.    

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót powinna odpowiadać 
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjętego systemu, „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostałe zasady określono w punkcie 5. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego  rusztowania  wg  
rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie  określają  inaczej. Czas 
eksploatacji (pracy) rusztowań  wg  ilości  roboczogodzin  danych  robót  wykonywanych                     
z  rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. Wielkości obmiarowe określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są 
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katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą 
specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej punkcie 7. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania: 
• Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż             

10 mm . Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie 
więcej niż:  
- 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m, 
-  25 mm - przy wysokości stojaków > 10m. Odchylenie od. pionu  stojaka  rusztowania             
w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno być większe niż 10 mm. Odchylenie            
w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm, 

• Odchylenie od poziomu osi podłużnie nie powinno być większe niż 0,001 L                               
(gdzie L długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm, 

• Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż 
± 20 mm .  Odchylenie  w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie 
może być większe niż + 20 mm, 

• Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe               
niż ± 20 mm . Odchylenie  od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001 L 
(gdzie L długość poręczy) i nie większe niż 50 mm, 

• Drabinki rusztowań powinny wystawać ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,                
a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatności są określone z punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                     
w punkcie 5 szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział                         

i główne parametry; 
• PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe   z rur; 
• PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia z polietylenu 

dużej gęstości; 
• PN-EN 12481:2002 Taśmy samoprzylepne – Terminologia; 
•  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

Budownictwo Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montażu zastosowanego 
systemu rusztowań. 
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SST-D-01 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45230000-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu 

 45.23  45233100-0 Roboty w zakresie budowy 
autostrad i dróg 

  45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie podbudowy terenów po rozbiórce z rozdrobionego gruzu betonowego                   

gr. 30 cm zagęszczonego warstwami; 
• Wykonanie podbudowy z geowłókniny; 
• Wykonanie podbudowy z warstwy piasku gr. 30 cm zagęszczonego warstwami  

mechanicznie; 
• Wykonanie warstwy wierzchniej gr. 50 cm z ziemi żyznej; 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –  jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano               
w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 6 mm 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Kruszywo 
łamane na 

podbudowę 
zasadniczą 

Kruszywo 
łamane na 

podbudowę 
pomocniczą 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 
0,075 % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 

2. Zawartość nadziarna  
% (m/m) nie więcej niż 

5 10 

3. Zawartość ziaren nieforemnych % 
(m/m) nie więcej niż 

35 40 

4. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych % (m/m) nie więcej 
niż 

1 1 

5. Wskaźnik piaskowy o 
pięciokrotnym zagęszczeniu 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż: 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie 
obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż: 

 
35 
 

30 

 
50 
 

35 

7. Nasiąkliwość % (m/m) nie więcej 
niż 

3 5 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania % (m/m) 
nie więcej niż 

5 10 

9. Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na S0s % (m/m) nie 
więcej niż 

1 1 

10. Wskaźnik nośności Wnoś   
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mieszanki kruszywa % (m/m) nie 
mniejszy niż 
a) przy zagęszczeniu ls≥1,00 dla 
KR1 doKR2 
b) przy zagęszczeniu ls≥1,03 dla 
KR3 doKR6 

 
 

80 
 

120 

 
 

60 

 
2.3.2. Woda. 
 Należy stosować wodę wg normy PN-EN 1008:2004. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
Ogólne” pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym                               
w  SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

  Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SSD 04 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.3. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SSD 04  
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
 Nie dotyczy 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym                                 
w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne”                         
pkt. 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano                       
w SSD 04 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SSD 04 „Podbudowa                            
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.4. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano                   
w SSD 04 „ Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.5. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSD 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSD 00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
Ogólne” pkt. 8. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSD 00 „Podbudowa                     
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• Oznakowanie robót, 
• Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• Rozłożenie mieszanki, 
• Zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
• Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania; 
• PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarna -- Wskaźnik kształtu; 
• PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziarna i nasiąkliwości; 
• PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności; 
• PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Analiza chemiczna; 
• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 
• PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie; 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 

 
 


