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Najważniejsze oznaczenia i skróty użyte w opracowaniu :  
ST- Specyfikacja techniczna  
SST- Szczegółowa specyfikacja techniczna  
ITB- Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ- Program zabezpieczenia jakości  
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bhp- bezpieczeństwo i higiena pracy  
Specyfikacje techniczne wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( 
Dz. U. Nr. 202 z 2004 r. poz. 2072 ).  
Specyfikacje techniczne oparto na materiałach dotyczących specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych wydanych przez OWEOB PROMOCJA sp. z o.o. w 2004r. oraz na 
wydawnictwie Izby Projektowania Budowlanego pt. „Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach 
publicznych” Warszawa 2005.  
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45000000-1 - WYMAGANIA OGÓLNE  
1.WSTĘP  
1.1 PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
w obiektach budowlanych.  
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, realizacji robót oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.  
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Ilekroć w ST jest mowa o :  
1.4.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
1.4.2 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  
miejscu , a także odbudowę rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.3 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  
przebudowie , montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.4 remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym  
robót budowlanych nie stanowiących bieżącej konserwacji  
1.4.5 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty  
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.6 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu ,  
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego  
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.7 pozwoleniu na budowę– należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego.  
1.4.8 dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  
załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbiorów  
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu ,  
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  
montażu – także dziennik montażu.  
1.4.9 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z  
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi  
pomiarami powykonawczymi.  
1.4.10 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do zastosowania w budownictwie.  
1.4.11 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-  
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich  
właściwości określonych rozdziale 8.  
1.4.12 wyrobie budowlanym – należy prze to rozumieć wyrób rozumieniu przepisów o  
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowanie, wmontowania, zainstalowania lub  
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zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako  
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym  
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.13 organie samorządu zawodowego - - należy przez to rozumieć organy określone w  
ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów  
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.14  opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego  
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.15 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu  
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania  
robót.  
1.4.16  kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do  
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, kontraktu,  
ponosząca ustawową odpowiedzialność a prowadzoną budowę.  
1.4.17 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć– akceptowaną przez Inspektora  
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie  
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  
Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.18 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgonie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  
Inspektora nadzoru.  
1.4.19 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót  
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z  
przeciętymi tolerancjami przyjmowani zwyczajowo dla danego rodzaju robót  
budowlanych.  
1.4.20 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej  
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.21 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawnąl ub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.22 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i  
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub  
robót budowlanych.  
1.4.23 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do  
wykonania robót wg. technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem  
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
1.4.24 ustaleniach technicznych – są to ustalenia podane w normach , aprobatach i SST  
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
administracyjnymi. Przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.  
1.5.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i  
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
-dostarczona przez Zamawiającego,  
-sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST .  
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy  
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy. A Wymagania  
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby  
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach  
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w  
„Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  
który dokona odpowiednich zmian i poprawek  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości  
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
Projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości  
docelowe, od których dopuszczalne są odchylnia w ramach określonego przedziału  
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  
wskazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku ,gdy dostarczane  
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i  
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt  
wykonawcy.  
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania  
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca  
będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do  
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  
społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :  
1) lokalizację baz ,warsztatów , magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
toksycznymi  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami  
c) możliwością powstania pożaru  
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi  
przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na  
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi kable itp. Wykonawca  
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  
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urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych  
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i  
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  
wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla  
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  
państwowej i samorządowej , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich  
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.  
2.  MATERIAŁY  
2.1 ZRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW  
KONSTRUKCYJNYCH  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dot.  
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub  
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora  
nadzoru.  
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.  
2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA 
MIEJSCOWEGO  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła  
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru  
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek  
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia  
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
2.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIM JAKOŚCIOWYM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  
nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  
niezapłaceniem.  
2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one  
potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swą jakość,  
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych  
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca  
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót  
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnia jakości w projekcie organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  
w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym sanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony  
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwości wariantowego  
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
4. TRANSPORT  
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości  
przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w  
terminie przewidzianym w umowie.  
4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom  
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd  
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków  
dróg na kosz Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  
oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
Jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  
Dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  
poleceniami Inspektora nadzoru .  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i  
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione  
przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub  
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  
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sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a  
także w normach i wytycznych .  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji  
ponosi Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚĆ 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do  
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w  
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,  
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST.  
Program zapewniania jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w termin i sposób prowadzenia robót, - organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić przeprowadzenie  
badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
a także wyciąganie wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  
nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  
pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynów, i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań(rodzaj i częstotliwość, pobieranych próbek,  
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to  
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenie niezbędne do  
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  
Częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres  
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o  
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  
zaopatrzenie laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli  
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i  
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dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium.  
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  
robót ponosi Wykonawca.  
6.3 POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  
produkcji mogą być  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe  
badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości , o ile  
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  
własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  
stwierdzenia usterek ; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  
przez Inspektora nadzoru.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  
oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4 BADANIA I POMIARY  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST  
Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez  
Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  
lub badania , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  
nadzoru.  
6.5 RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami  
Badań jak najszybciej , nie pózniej jednak niż w terminie określonym w programie  
zapewnienia jakości. Wyniki badań(kopie) będą przekazywane Inspektorowi  
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez  
niego zaaprobowanych.  
6.6 BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor nadzoru uprawniony jest do  
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich  
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna  
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego  
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne  
od Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty  
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci  
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku , całkowite koszty  
powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez  
Wykonawcę.  
6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które:  
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
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techniczny oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z  
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).  
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
Normy, jeżeli nie sa objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi  
SST.  
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z  
1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST,  
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w  
sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8 DOKUMENTY BUDOWY  
[1] DZIENNIK BUDOWY  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy  
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45  
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony  
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone od dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  
kolejnym numerem załącznik i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  
nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w nich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] KSIĄŻKA OBMIARÓW   
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego  
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.  
[3] DOKUMENTY LABORATORYJNE  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  
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orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie i uzgodnionej w programie zapewniania  
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenia inspektora nadzoru.  
[4] POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3]  
następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu  
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy  
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i  
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  
Dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni  
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w  
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od  
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg  
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie  
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach  
technicznych i KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami  
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań testujących, to Wykonawca będzie  
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  
stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4 WAGI I ZASADY WDRAŻANIA  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym  
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób  
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.  
8. OBMIAR ROBÓT  
8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
b) odbiorowi częściowemu.  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
Odbiór ten, polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych  
robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i  
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor  
nadzoru .  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika  
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie  
przeprowadzony niezwłocznie , nie pózniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet badań wyników laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i  
uprzednimi ustaleniami.  
8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru  
częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4 ODBIÓR OSTATECZNY KOŃCOWY  
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia  
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich  
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów  
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji  
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy  
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego(końcowe).  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  
zobowiązany przygotować  następujące dokumenty:  
1.dokumentacjępowykonawczą 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne  
3. recepty i ustalenia technologiczne  
4.dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały)  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodne z SST  
i programem zapewnienia jakości (PZJ)  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów ,  
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia  
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jakości (PZJ). W przypadku gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania  
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustanowionego przez zamawiającego. Termin wykonania robót  
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
0wad, które ujawniąsięw okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  
Jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji  
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota)  
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota  
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty .  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny ,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku  
VAT.  
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.  Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 ,  
Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5poz. 42 Nr. 100 poz. 1085,  
Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z  
2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).  
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego  
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.  
953).  
3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838  
z późniejszymi zmianami).  
4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  
2003r. Nr 48 poz. 401). 
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Część–01 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ROZBIÓRKOWYCH I USUWANIA GRUZU  
111100-9 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA  
45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU  
 
Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót       
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie adaptacji i  modernizacji części budynku 
mieszkalnego w Oświęcimiu ul. Kopernika 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji   

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zleceniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
 
1.3. Zakres robót    
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:   
przygotowania terenu budowy   
wyburzenie  ścian działowych (gr.12cm)   
wyburzenie ścian działowych w piwnicach   
częściowe skucie tynków  

         zerwanie wykładzin, rozebranie parkietów 
         częściowe skucie posadzek    

wycięcie i wykucie w ścianach  otworów  drzwiowych i okiennych    
wykucie w ścianach i stropach otworów i bruzd    
wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki    

1.4. Określenia podstawowe   
Określenia   podstawowe   użyte   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   obowiązującymi   Polskimi   
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST   pkt.   2.   Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych  i  rozbiórkowych.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową,   projektem  
wykonawczym,   pozostałymi   SST   i   poleceniami   zarządzającego   realizację   umowy.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 
2. MATERIAŁY   
          Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w ST  pkt.4.     
3. SPRZĘT   
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.    
       Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować:   
-  specjalistyczny sprzęt (urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),   
-  młoty pneumatyczne, elektryczne,   
-  tarczowe piły do betonu,   
-  elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany,   
- podstawowy ręczny sprzęt budowlany,   
-  sprzęt umożliwiający bezpieczne usuniecie gruzu    
-  kontenery na gruz.    
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.   
4. TRANSPORT   
           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST     
Transport   i   składowanie   materiałów   z   rozbiórki   spełniać   powinien   wymogi   ustawy  o  
odpadach z dnia  27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami).   
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Przygotowanie terenu budowy   
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           Przed   przystąpieniem   do   wykonania   robót   budowlanych   wykonawca   na   własny   
koszt  powinien  odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w  
szczególności:   
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla  ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, - wygrodzić strefy 
niebezpieczne, wywiesić tablice  ostrzegawcze i informacyjne    
- nad wejściami do budynku zbudować daszki zabezpieczające 
- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń elektrycznych (okablowanie, punkty świetlne, wyłączniki)  
należy usunąć je  lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub  nadzór  nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą.   
-   założyć   w   razie   potrzeby   urządzenia   piorunochronne, stosowanie do zachodzących 
okoliczności i potrzeby  (co może  wystąpić również w czasie wykonywania robót),    
-  zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia  placu budowy i miejsc pracy,    
-  wznieść  stosowanie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące    
dla  pracowników  zatrudnionych  na budowie  oraz  na cele  składowania  materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce  do   składowania  materiałów     i     sprzętu  zmechanizowanego 
lub pomocniczego poza budynkami,    
-   zapewnić   odpowiednie   warunki   socjalne   i   BHP   dla   pracowników   zatrudnionych   na  
budowie,   
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać  
przeszkody lub  utrudniać wykonywanie robót.   
 
5.3. Roboty rozbiórkowe   
           Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w  
dokumentacji  projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli   
dokumentacja   projektowa   nie zawiera      dokumentacji      inwentaryzacyjnej lub  rozbiórkowej  
Inspektor  Nadzoru  może  polecić  wykonawcy   
sporządzanie   takiej   dokumentacji,      w   której   zostawia   określony   przewidywany   odzysk   
materiałów.   Roboty  rozbiórkowe można  wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie elementy   przewidziane   do   rozbiórki   wykonane   
z   elementów   możliwych   do  ponownego wykorzystania   
powinny  być  usuwane  bez  prowadzenia  zbędnych  uszkodzeń.  O ile  uzyskane  elementy  nie  stają  
się  własnością  Wykonawcy, powinien on przewieźć je na  miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru.   
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być  usunięte z 
terenu budowy.   
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków  Wykonawcy wchodzą również:   
-   przygotowanie stanowiska roboczego,    
-   przygotowanie,   ustawienie   czasowych   podpór,   rozpór,   rusztowań   umożliwiających 
wykonanie robót,   
-   transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych    
-   wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju  
sprzętu pomocniczego,   
-  segregowanie,   sortowanie   i   układanie   materiałów   i   urządzeń   uzyskanych   z   rozbiórki 
elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie  strefy 
obiektu modernizowanego,   
-  utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów specjalnych (pogotowie, straż 
pożarna, policja)  itp. 
-  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń  BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół                   
   bezpośredniej strefy  przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych  
wokół strefy zagrożenia,   
-  oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  
    uprzątnięcie placu budowy,   
-   wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów w   
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wybranym  miejscu.   
Uwagi!    
-   Wykonawca powinien opracować szczegółowy harmonogram prac rozbiórkowych w ścisłym 
powiązaniu z harmonogramem całej budowy i zasadami sztuki budowlanej -przed przystąpieniem do 
robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną, wodociągową i inne  
- roboty należy prowadzić, tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu  oraz  tak, 
aby usuwanie  jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego  upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
 - niedopuszczalne jest rozbieranie ścianek działowych murowanych poprzez ich przewracanie - 
rozbiórkę przeprowadzić warstwami   
    przed przystąpieniem do wykonywania wykuć projektowych otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach konstrukcyjnych należy najpierw założyć nadproża.   
 UWAGA! Przy robotach rozbiórkowych przestrzegać ustalenia zawarte w   
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa   
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 
2003 r.)   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
          Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST .   
Sprawdzenie   jakości   robót   polega   na   wizualnej   ocenie   kompletności   przygotowania  terenu   
budowy   i  rozbiórki   oraz   sprawdzeniu   uszkodzeń   elementów   przewidzianych   do  powtórnego 
wykorzystania.   
 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1.Ogólne zasady prowadzenia robót   
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST. Podstawą dokonywania  obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest załączony  do  
dokumentacji  przetargowej przedmiar robót.   
 
7.2. Jednostki obmiarowe   
          Wg przedmiaru robót.   
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI   
         Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST.   
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT   
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst  z dnia 27 
marca  2003 r.  -  Dz. U. nr 80 poz. 718)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika  budowy montażu i 
rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  
pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  nr  108,  poz.  953)  z  późniejszymi  zmianami,  
 Ustawa  o  dostępie  do  informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania  na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr   109/2000, poz. 1157) z późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6.02.2003   r. w  sprawie  warunków  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47poz. 401)z 
późniejszymi zmianami,   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady  1990 r.    
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Część–02 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy rozbudowie budynku mieszkalnego w Oświęcimiu ul Kopernika 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, i podbudowy.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
Żelbetowe stopy fundamentowe pod słupy stalowe, z betonu kl. B20. 
Żelbetowe belki podwalinowe o szerokości do 60 cm, z betonu kl. B20  
Stropowa płyta żelbetowa, z betonu kl. B20.  
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  
realizacji umowy........................................................ 
  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  
betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
 
2.  MATERIAŁY 
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2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4. 
 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków  
2.2.2 Płyty deskowania: 
1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3.  Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 
zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25 mm. 
 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
  
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
2.4.3 Kruszywo 
A.Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie  z wyjątkami 
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1%. 
B.Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
C.Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich 
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bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym 
niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
D.Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 6.4.1.4. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano 
domieszkę. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących 
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy 
stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. . 
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C.Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo 
beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów  
D.Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum. 
E.Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania 
należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 
F.Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. 
G.Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże  
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 
używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
 
5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 
powinny pozostać na miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 
C.Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z 
nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
 
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z 
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
A.Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
B.Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali 
i układ zbrojenia. 
C.Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych 
rysunków roboczych. 
D.Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264,. Wszystkie pręty muszą być 
gięte na zimno. 
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5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
A.Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
B.Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 
C.Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264,  
D.Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
E.Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w 
pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia 
jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki 
prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
F.Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
G.Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 
kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 
 
5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
A.Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
B.Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1.Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i 
podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań 
wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane 
zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest 
musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z 
wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona 
przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 
produkcji wytwórni. 
3.Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania: 
a.Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, 
jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający 
realizacją umowy. 
b.Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier 
wyda inne pisemne instrukcje. 
c.Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
d.Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
Opad betonu 
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- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. 
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  tylko przy 
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
C.Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
1.Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2.Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
D.Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
A.Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 
tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie. 
B.Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
C.Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
D.Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
E.Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem 
betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
A.Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego 
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
B.Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1.Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez 
Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania 
niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
2.Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3.Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie 
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
4.Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5.Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy 
wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator 
musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
A.Betonowanie przy wysokich temperaturach 
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. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być 
stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej 
od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić 
składniki mieszanki. 
B.Betonowanie przy niskich temperaturach 
. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 
producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od 
producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
 
5.4.7. Drobne naprawy 
A.Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją 
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 
betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna 
co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
B.Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu. 
C.Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. 
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 
technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. 
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
A.Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
c) 
D.Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i 
usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie 
powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, 
wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
 
F.Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
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Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym 
a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem 
chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
 
B.Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien 
podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej budowli. 
Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w 
grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej 
wymagania. 
 
5.4.10. Pielęgnacja betonu 
A.Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu: 
-7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
-14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
B.W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do 
pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
C.Ściany 
1.Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w 
celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
2.Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 
deskowań. 
3.Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D.W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
1.Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
2.Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
3.Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
4.Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
5.W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na 
całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
E.6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
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Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą 
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji  
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
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PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
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Część– 03 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
45262000-1 –ROBOTY MUROWE  
6.  WSTĘP  
1.3 . PRZEDMIOT  SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru murów z materiałów ceramicznych  
1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST  
Poniższa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym  
przy i realizacji i zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w  
przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla  
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu  
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki  
budowlanej.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie robót murowych  
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  
wytycznymi i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych.  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
7.  MATERIAŁY  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatna do picia oraz wody z rzek,  
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczącej  
wody do celów budowlanych.  
2.2 .WYROBY CERAMICZNE  
Cegła budowla na pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996  
-  wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm  
-  masa 3,30- 4,0 kg,  
-  cegła budowlana pełna odpowiadać aktualnej normie państwowej,  
-  dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym  
pęknięciem przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może  
przekraczać  dla cegły – 10 % cegieł badanych  
-  nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż24 %,  
-  wytrzymałość na ściskanie 10, 0Mpa,  
-  gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,  
-  współczynnik przewodności cieplej 0,52-0,56 W/mK,  
-  odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15 stopni i odmrażania –  
brak uszkodzeń po badaniu,  
-  odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na  
inne cegły nie rozpadła się,  
Cegła budowla na pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996  
-  wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm  
-  masa 4,0- 4,5 kg,  
-  cegła budowlana pełna odpowiadać aktualnej normie państwowej,  
-  dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym  
pęknięciem przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może  
przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych  
-  nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż16 %,  
-  odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15 stopni i odmrażania –  
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brak uszkodzeń po badaniu,  
-  odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na  
inne cegły nie rozpadła się, może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.  
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:  
-  2 na 15 sprawdzanych cegieł,  
-  3 na 25 sprawdzanych cegieł,  
-  5 na 40 sprawdzanych cegieł,  
Cegła dziurawka klasy 50  
-  wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm  
-  masa 2,15-2,8 kg,  
-  nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż22 %,  
-  wytrzymałość na ściskanie 5, 0 Mpa,  
-  gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,  
-  współczynnik przewodności cieplej 0,55 W/mK,  
-  odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15 stopni i odmrażania –  
brak uszkodzeń po badaniu,  
-  odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na  
inne cegły nie rozpadła się,  
Cegła kratówka klasy 10 wg PN-B 12011:1997  
- powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej,  
-  wymiary typ K1 l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm  
-  masa typ K1 2,3-2,9 kg,  
-  wymiary typ K2 l=250 mm, s=120 mm, h=140 mm  
-  masa typ K2 4,9-6,3 kg,  
-  nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż20 %,  
-  wytrzymałość na ściskanie 10, 0 Mpa,  
-  gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,  
-  współczynnik przewodności cieplej 0,33-0,34 W/mK,  
-  odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15 stopni i odmrażania –  
brak uszkodzeń po badaniu,  
-  nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.  
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO  
- wymiary typ 59*24*24cm, 5**24*12 cm,  
-  odmiany: 05,07,09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie  
, -  beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258,  
-  bloczki należy chronić przed zawilgoceniem,  
ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO - WAPIENNE  
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
-  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie,  
-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwe  
wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godz,  
8.  SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu  
9.  TRANSPORT  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do  
wielkości i kształtu przewożonych elementów od wytwórcy na plac budowy. Należy zadbać o  
odpowiednie zabezpieczenie gotowych wyrobów przed uszkodzeniem lub utratą stateczności w czasie 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
robót murowych oraz możliwości składowania gotowych elementów na placu  
budowy.  
Wszystkie powyższe materiały powinny być transportowane w sposób wskazany w normach  
państwowych, świadectwach ITB i kartach produktów wydawanych przez producentów.  
10.  WYKONANIE ROBÓT  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości  
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i  
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otworów.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej  
1 cegły należy murować ie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych,  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia  
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe,  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub  
moczyć w wodzie,  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,  
Mury grubości mniejszej niż1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturach powyżej 0  
stopni C,  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie  
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników  
atmosferycznych. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan  
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
MURY Z CEGŁY PEŁNEJ  
Spoiny w murach ceglanych  
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm,  
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać15 mm, a minimalna 5 mm,  
-  Spoiny powinny być dokładnie wypełnione. W ścianach przewidzianych do tynkowania  
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm,  
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych  
-  Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż15  
% całkowitej liczby cegieł,  
-  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. nowa i rozbiórkowa) należy  
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru,  
-  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości  
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
MURY Z CEGŁY DZIURAWKI  
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać wg tych samych zasad, jak mury z cegły  
pełnej.  
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy  
Stosować normalną cegłę pełną.  
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy  
powinny być wykonane z cegły pełnej  
  
6.    KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT  
MATERIAŁY CERAMICZNE 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
-  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtów cegły,  
liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zawartość margla.  
-  w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu ).  
-  ZAPRAWY  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i  
Konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  
budowy.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż: 

• wysokość i długość każdego pomieszczenia + 20 mm 
• usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm 
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• odległość sąsiednich ścian w świetle + 15 mm 
• odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300 
• wygięcie z płaszczyzny ściany + 10 mm lub h/750. 

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać + 10 mm 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie                             i 
skrzywienie) nie powinno być większe niż 5 mm na odcinku całej ściany. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, - 
10 mm 
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 < 20 mm 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż               + 
20 mm 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla robót murowych jest [m2.] muru o odpowiedniej grubości. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  WYMAGANIA OGÓLNE  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  
wykończeniowych.  
Wymagania ogólne dot. odbioru robót podano w ST  
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić dokumenty:  
-  dokumentacja techniczna,  
-  dziennik budowy,  
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez inspektora nadzoru,  
-  ekspertyzy techniczne w przypadku gdy były wykonywane przed odbiorem robót.  
Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. i odebrane przez  
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w dokumentacji  
Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
• wykonanie ścian, 
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
powszechnego użytku..  
PN-B-30000:1999 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
powszechnego użytku  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020 Wapno.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.  
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Część–04 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKOWANIA I UKŁADANIA  
GLAZURY  
45410000-4 – TYNKOWANIE  
45431200-9 – UKŁADANIE GLAZURY  
16. WSTĘP  
1.5 . PRZEDMIOTSST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin z płytek ceramicznych.  
1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST  
Poniższa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym  
przy i realizacji i zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w  
przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla  
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będąs pełnione przy zastosowaniu  
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki  
budowlanej.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu kompleksowe wykonanie tynków wewnętrznych i ułożenie glazury  
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  
wytycznymi i określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych.  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćich wykonania oraz za zgodnośćz dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
17.  MATERIAŁY  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatna do picia oraz wody z rzek,  
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczącej  
wody do celów budowlanych.  
2.2 .PIASEK  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w  
szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
piasek  
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty  
1,0-2,0  
mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –  
średnioziarnisty.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o  
prześwicie  
0,5 mm.  
2.3  Cement  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w  
normie PN-EN191-1:2002 .Dopuszczalne jest stosowanie cementu  
portlandzkiego czystego.  
Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone  świadectwo  
jakości (atest)  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów ) jeżeli nie  
ma pewności ,  że dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej  
samej cementowni.  
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia  
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mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru .  
Cement pakowany (workowany) składowany powinien być w  
pomieszczeniach zamkniętych lub bardzo szczelnie zabezpieczony przed  
opadami w składach otwartych. Dopuszczalny okres przechowywania  
cementu zależny jest od miejsca składowania ; 10 dni , w przypadku w  
przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych oraz po  
upływie terminu podanego przez  wytwórcę, w przypadku przechowywania  
w składach zamkniętych. Każda partia cementu , dla której wydano oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób  
umożliwiający jej łatwe rozróżnianie.  
2.4  Zaprawy budowlane  
Zaprawy budowlane powinny spełniać poniższe warunki;.  
-  marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej  
-  woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 2.1.,  
-  zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie  
wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godz.,  
-  do zapraw przeznaczonych do robót tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub  
kopalniany,  
-  do zapraw budowlanych należy stosować cement zgodnie z pkt 2.3,  
-  do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych  
2.5 PŁYTKI CERAMICZNE  
Wymagania częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
-  barwa – wg wzorca producenta,  
-  nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 24 %,  
-  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż10,0 Mpa,  
-  odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż160 stopni C,  
-  stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych) niemniej niż80 % dla  
gatunku I , 75% dla g  
18. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu  
.  
19.  TRANSPORT  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do  
wielkości i kształtu przewożonych elementów od wytwórcy na plac budowy. Należy zadbać o  
odpowiednie zabezpieczenie gotowych wyrobów w czasie transportu. Wydajność środków  
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności robót montażowych oraz  
możliwości składowania gotowych elementów na placu budowy.  
Wszystkie powyższe materiały powinny być transportowane w sposób wskazany w normach  
państwowych, świadectwach ITB i kartach produktów wydawanych przez producentów.  
20.  WYKONANIE ROBÓT  
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie  
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+ 5 stopni C pod warunkiem, że w  
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można  
wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie  
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych  
temperatur”.  
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy  
zewnętrznych licach na głębokość5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże  
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należy  
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  
substancji  
tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego mydła lub przez wypalenie  
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
WYKONYWANIE TYNKÓW TRÓJWARSTWOWYCH  
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków  
wewnętrznych należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstw narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas  
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy  
stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.  
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH  
-  okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub  
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża w pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża,  
-  podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury  
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe,  
-  do osadzenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu  
osiadania budynku,  
-  bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy  
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu,  
-  na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu,obrzutkę wykonać o grubości 2-3  
mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3,  
-  elementy ceramiczne powinny być posegregowane wymiarów, gatunków i odcieni barwy,  
a przed przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 – 3 godz. w wodzie  
czystej,  
-  temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co  
najmniej + 5 stopni C,  
-  dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie  
powinno być większe niż2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie  
większe niż2 mm na długości łaty dwumetrowej.  
16.  KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT  
MATERIAŁY CERAMICZNE  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
-  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtów płytek,  
liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia,  
-  w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w  
przypadku okładziny zewnętrznej).  
ZAPRAWY  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i  
Konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i  
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
17.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla robót – tynkowanie jest [m2.]  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
18.  ODBIÓR ROBÓT  
WYMAGANIA OGÓLNE  
Wymagania ogólne dot. odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych  
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić dokumenty:  
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-  dokumentacja techniczna,  
-  dziennik budowy,  
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez inspektora nadzoru,  
-  ekspertyzy techniczne w przypadku gdy były wykonywane przed odbiorem robót.  
ODBIÓR PODŁOŻA  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  
tynkowych.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża  
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
ODBIÓR TYNKÓW  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne  
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  
od linii prostej - nie większe niż3mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty  
dwumetrowej.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
-  pionowego - nie większe niż2 mm/m i ogółem nie więcej niż4 mm w pomieszczeniu,  
-  poziomego - nie większe niż3 mm/m i ogółem nie więcej niż6 mm na całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi,  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli  
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
19.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni tynku lub ułożonej glazury wg ceny  
jednostkowej ,która obejmuje przygotowanie podłoża , dostarczenie materiałów  
i sprzętu , oczyszczenie stanowiska pracy  
20.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część1 : Definicje, wymagania i kryteria  
zgodności  
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część2 : Metody badań 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część3 : Ocena zgodności  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i  
ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z  
procesów produkcji betonu.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania  
i badania przy odbiorze.. 
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Część—05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
45421141-4 Montaż  ścianek działowych  
 
1.  WSTĘP  
1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót z płyt gipsowo -kartonowych.  
1.2  Zakres stosowania SST.  
Poniższa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
Odstępstwa od wymagań danych w SST mogą zaistnieć w robotach dla  
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione  
z uwzględnieniem wiedzy ,umiejętności i zasad sztuki budowlanej .  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające i mające na celu kompleksowe wykonanie ścian p sufitów  
podwieszanych.  
1.4 Określenia podstawowe .  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
Zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .  
2.  MATERIAŁY  
Woda  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek , jezior i 
innych miejsc które spełniają warunki określone w normie PN-EN 1008:2004 . Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych ,bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Płyty gipsowo-kartonowe  
Powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-  
79405:1997/Ap1:1999  
Na obudowy stosuje się płyty gipsowo- kartonowe zwykłe o grubości  
9,5 mm lub 12,5mm. Jeżeli wymagają tego warunki ogniowe , na  
wykładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o  
grub 12,5mm lub 15mm. W pomieszczeniach mokrych stosuje się płyty  
wodoodporne.  
Ruszt stalowy/ aluminiowy, systemowy  
Według systemu i instrukcji producenta  
Masy szpachlowe  
Do wypełnienia spoin między płytami stosuje masy szpachlowe specjalnie 
Przeznaczone do płyt gipsowo- kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu ważności podanej przez 
producenta.  
Wełna mineralna  
Powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-75/B-23100  
Materiały do izolacji z włókien nieorganicznych.  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu. Podczas  
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami i utratą stateczności.  
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Płyty gipsowo- kartonowe należy pakować wg instrukcji podanej przez producenta  
oraz składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia pomieszczenia  
powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów oraz przewietrzone i suche.  
Przy montażu płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym systemowym ;  
- profile przykręca się do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków  
rozporowych  
- metalowe profile izoluje się tz taśmą akustyczną w celu odizolowania  
konstrukcji  ścianki od podłoża  ścian i sufitów.  
- po zamocowaniu profili sufitowych i podłogowych przystępuje się do  
przykręcania profili pionowych  
- przykręcanie płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się przy  ścianie  
pomieszczenia  
- płyty gipsowo-kartonowe nie mogą się bezpośrednio stykać z twardymi  
elementami budowlanymi.  
- płytę przykręca się do wszystkich profili blachowkrętami  w odstępach  
nie większych niż25 cm i 1 cm od krawędzi płyty. Płyty po przeciwnej stronie  
ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej i ułożeniu instalacji.  
- pionowe połączenia płyt po obu stronach  ścianki powinny być względem siebie  
przesunięte o połowę szerokości płyty  
- poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia  
stalowym profilem, poziome wzmocnienia  mocuje się także w miejscach , w  
których, będą zawieszone cięższe przedmioty, tak aby wkręty mocujące trafiły  
w profil  
- masę szpachlową przygotowuje się wg instrukcji i zaleceń producenta , która  
zostanie wykorzystana w ciągu 1-2 godzin  
- po podeschnięciu masy szpachlowej, wzdłuż spoiny nakleja się siatkową taśmę 
zbrojącą którą powleka się cienką warstwą masy szpachlowej.  
- do końcowego szpachlowania należy użyć gładzi szpachlowej.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT .  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez zaświadczenia o  
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym  
równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania materiałów , których  
właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. . Nie należy stosować 
materiałów po okresie gwarancyjnym.  
Należy przeprowadzać kontrolę dotrzymania ogólnych warunków wykonania robót oraz  
Równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie , wilgotnośći nasiąkliwość. Profile  
montażowe oraz powłoki sufitów powinny posiadać Atesty i aprobatę techniczną 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową dla robót wykonywanych z płyt gipsowo- kartonowych  
jest m2, ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian  
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić dokumenty.  
--dokumentacja techniczna  
-- dziennik budowy  
-- ogólne wymagania odbioru robót podane w ST  
-- atesty wytwórcy i zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów  
dostarczanych na budowę 
-- protokóły odbioru materiałów i wyrobów  
-- wyniki badań laboratoryjnych ,jeśli takie były zlecane przez Inspektora  
Nadzoru .  
Przy odbiorze powinny być spełnione warunki określone w normie PN-72/B-10122 ,  
Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie podłoża i prawidłowość 
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zamontowania płyt i ich wykończenie na stykach ,narożach i obrzeżach.  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI .  
Płaci sięza ustalonąilośćm2 powierzchni z płyt gipsowo- kartonowych  
Odebranych przez inspektora nadzoru wg ceny jednostkowej. .  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  
odbiorze  
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych.  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe  
PN-B-79405;1997/Ap1;1999 Płyty gipsowo- kartonowe . 
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Część—06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z MONTAŻEM DRZWI I OKIEN  
45421114-6 Montaż drzwi metalowych  
45421125-6 Montaż okien z tworzyw sztucznych  
45421134-2 Montaż drzwi drewnianych  
3.  WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem  
drzwi i okien  
1.2 Zakres stosowania SST.  
Poniższa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
Odstępstwa od wymagań danych w SST mogą zaistnieć w robotach dla  
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą pełnione  
z uwzględnieniem wiedzy ,umiejętności i zasad sztuki budowlanej .  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające i mające na celu kompleksowe wykonanie montażu okien i  
drzwi  
1.4 Określenia podstawowe .  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w  
wymaganiach ogólnych  
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za  
Zgodność  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora  
Nadzoru .  
4.  MATERIAŁY  
okucia obwiedniowe,  
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna K=1,91 W/m2K,  
- kolor biały,  
-  gwarancja  min 5 lat, 
- wymiary i ilości wg zestawienia w projekcie, 
- profile okienne gwarantujące osiągnięcie wymaganego współczynnika „K” dla okien.  
- możliwość oszklenia zestawem szybowym o grubości 24 mm jednokomorowym Float wg PN-B-
3079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
- wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej nie mniejszy niż Rw =30dB  
- infiltracja powietrza 0,5-1,0 m3/h m  (daPA)  2/3   
- wodoszczelność - brak przecieków przy zraszaniu wodą w ilości 120 l w ciągu 1 h na 1 m2 przy 
różnicy ciśnień deltap=16 daPa  
- okucia  spełniające wymagania w zakresie odporności na korozję - Wymagania i metody badań PN-  
EN1670:2000. 
- uszczelki  spełniające  wymagania wg PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki 
 i taśmy uszczelniające do  drzwi , okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania   
eksploatacyjne i klasyfikacja 
- klamki  z PCV.  

- zainstalowane nawiewniki 
- . Pozostałe wymagania zgodne z przedstawionymi  aktualnymi: Certyfikatem Zgodności ITB, 

Aprobatą Techniczną ITB. 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT  
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu. Podczas  
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami i utratą stateczności. Powyższe materiały powinny być transportowane  
w sposób wskazany w normach , świadectwach ITB i kartach produktów  
wydawanych przez producentów  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy montażu stolarki drzwiowej należy;  
-prawidłowo przygotować otwór  
-wkrętami mocować oscieżnicę 
- pianką montażową uszczelnić oscieżnicę 
-po 4-5 dniach zawiesić skrzydło drzwi wraz z regulacją 
Przy montażu stolarki okiennej należy ;  
- ustawić oscieżnicę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie  
otworu okiennego  
- mocować za pomocą dybli rozporowych lub kotew montażowych w  
materiałach ceramicznych lub betonie natomiast w betonie komórkowym  
za pomocą  śrub z gwintem mocującym  
- sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła w ramie  
- uszczelnić dystans między ościeżem a ramą okienną przy użyciu  środków  
plastycznych elastycznych  
10. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT .  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez zaświadczenia o  
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganymi  
dokumentami i normami. Kontrola dostawy stolarki polega na  
Sprawdzeniu zgodności wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych,  
prawidłowego działania części ruchomych. Kontrola montażu polega ba sprawdzeniu  
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania i uszczelniania oraz działania skrzydeł i  
elementów ruchomych.  
11.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową dla powyższych robót jest m2 
lub jednostki podane w dokumentacji 
, ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian  
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
12.  ODBIÓR ROBÓT  
Podstawą o odbioru robót powinny stanowić dokumenty.  
--dokumentacja techniczna  
-- dziennik budowy  
-- ogólne wymagania odbioru robót podane w ST  
-- atesty wytwórcy i zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów  
dostarczanych na budowę 
-- protokóły odbioru materiałów i wyrobów  
-- wyniki badań laboratoryjnych ,jeśli takie były zlecane przez Inspektora  
Nadzoru .  
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI .  
Płaci się a kompleksowe wykonanie robót, cena obejmuje dostawę i montaż stolarki.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i  
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe – Wysokość, szerokość, grubośći  
prostokątność– Klasy tolerancji 
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Część--07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTW 
WYRÓWNAWCZYCH I  
NAWIERZCHNIOWYCH PODŁÓG  
45262321–7 Warstwy wyrównawcze  
45432111-5 Warstwy nawierzchniowe  
5.  WSTĘP  
5.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru posadzek.  
5.2  Zakres stosowania SST.  
Poniższa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1  
Odstępstwa od wymagań danych w SST mogą zaistnieć w robotach dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione z uwzględnieniem wiedzy ,umiejętności i zasad sztuki 
budowlanej .  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
kompleksowe wykonanie podłóg.  
1.6 Określenia podstawowe .  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”  
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
Zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora  
Nadzoru .  
6.  MATERIAŁY  
6.1  Woda  
Do przygotowania zapraw lub betonów można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek 
, jezior i innych miejsc które spełniają warunki określone w normie PN-EN 1008:2004 . 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych ,bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
6.2  Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 13139:2003 a w szczególności nie 
zawierać domieszek organicznych i posiadać frakcje różnych wymiarów a mianowicie piasek drobno,  
średnio i grubo ziarnisty.  
6.3  Cement  
Cement pochodzący każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN191-1:2002 
.Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego.  
Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone  świadectwo jakości (atest)  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów ) jeżeli nie ma pewności ,  że 
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru .  
Cement pakowany (workowany) składowany powinien być w pomieszczeniach zamkniętych lub 
bardzo szczelnie zabezpieczony przed opadami w składach otwartych. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania ; 10 dni , w przypadku w  
przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych oraz po upływie terminu podanego 
przez  wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu , dla 
której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnianie.  
6.4  Grunt dyspersyjny --parametry techn ; wytrzymałość na zrywanie powyżej 2N/mm2  
6.5  Masa wyrównująca --parametry techn ; wytrzymałość na ściskanie -34MPa/mm2,  
wytrzymałość na zginanie -8MPa/mm2  
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6.6  Klej dyspersyjny –wytrzymałość spoiny klejowej oznaczonej metodą oddzierania  
wg normy BN 84/6301-1-10/16 powyżej 2,3daN/cm  
6.7  Płytki – gresy muszą spełniać następujące wymagania  
--twardość wg skali Mahsa -8,  
-- ścieralność- IV klasa  
-- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż2,5%  
-- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż25,0 MPa  
-- 3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu. Podczas  
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami i utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Warstwa wyrównawcza , wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem  
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych..  
Wymagania podstawowe.  
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem , który określa  
Wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych .  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż; na ściskanie -12 MPa. Na zginanie -3 MPa  
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów  
budynku paskiem papy.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu  podkładów cementowych oraz w ciągu  
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż5 stopni C  
Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie .Zaprawa powinna mieć 
Konsystencję gęstą 5-7 zanurzenia stożka pomiarowego.  
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości  
niezbędnej , ilość cementu nie powinna być większa niż400kg/ m3.  
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między  
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem  
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem .  
Powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym  
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż5 mm. Odchylenie  
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny  
przekraczać2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie  
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo  
przez spryskiwanie powierzchni wodą 
5.2 Wymagania ogólne dotyczące wykonania posadzek z gresu  
Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych  
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych po przeprowadzeniu  prób  
ciśnieniowych .  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu i kurzu oraz zagruntowane. 
Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek nie powinna być niższa niż15  
stopni C i powinna być utrzymana na kilka dni przed wykonaniem , w trakcie ich  
wykonywania oraz do momentu wyschnięcia kleju .  
Posadzki i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane , co najmniej  
na 24 h przed przystąpieniem do robót.  
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14. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT .  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez zaświadczenia o  
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym  
równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania materiałów , których  
Właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. . Nie należy stosować 
materiałów po okresie gwarancyjnym.  
Należy przeprowadzać kontrolę dotrzymania ogólnych warunków wykonania robót oraz  
badania prawidłowości wykonania podkładu, dylatacji , posadzki  
15.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem posadzek jest m2, ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych  
przez Inspektora Nadzoru.  
16.  ODBIÓR ROBÓT  
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić dokumenty.  
--dokumentacja techniczna  
-- dziennik budowy  
-- ogólne wymagania odbioru robót podane w ST  
-- atesty wytwórcy i zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów  
dostarczanych na budowę 
-- protokóły odbioru materiałów i wyrobów  
-- wyniki badań laboratoryjnych ,jeśli takie były zlecane przez Inspektora Nadzoru .  
Odbiór powinien obejmować:  
--sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ; (ocena wzrokowa)  
--sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;(ocena wzrokowa)  
-- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych  
Badanie prostolinijności oraz szerokości szczelin.  
17. PODSTAWA PŁATNOŚCI .  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej  
,która obejmuje przygotowanie podłoża , dostarczenie materiałów  
i sprzętu , oczyszczenie stanowiska pracy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobierania próbek ,  
badania i ocena przydatności wody zarobowej , w tym wody odzyskanej z procesów  
produkcji betonu.  
PN- EN -197-1:2002 Cement. Skład ;  wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne  
i heterogeniczne pokrycia podłogowe- wymagania.  
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Część--08 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -MALARSKICH  
45442100-8- Roboty malarskie  
7.  Wstęp  
7.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.  
7.2  Zakres stosowania SST.  
Poniższa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
Odstępstwa od wymagań danych w SST mogą zaistnieć w robotach dla  
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione  
z uwzględnieniem wiedzy ,umiejętności i zasad sztuki budowlanej .  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające i mające na celu kompleksowe wykonanie robót malarskich.  
1.8 Określenia podstawowe .  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”  
1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
Zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora  
Nadzoru .  
8.  Materiały  
8.1  Woda  
Do przygotowania zapraw lub betonów można stosować każdą wodę Zdatną do picia oraz wody z rzek 
, jezior i innych miejsc które spełniają warunki określone w normie PN-EN 1008:2004 . 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych ,bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
8.2  Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub  
świadectw dopuszczania do stosowania w budownictwie. Farby polimerowe wytwarzane fabrycznie 
można stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i  świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB  
Parametry techniczne dla farb, wydajność i czas schnięcia oraz warunki  
BHP i p poż. zgodnie z kartą techniczną producenta  
8.3  Rozcieńczalniki.  
Rozcieńczalniki dla poszczególnych rodzaju farb powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją 
producenta farby i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.  
8.4  Środki gruntujące.  
Nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych  
o ile  świadectwo dopuszczenia farby polimerowej nie podaje inaczej.  
Na chłonnych podłożach należy stosować  środki gruntujące zgodnie z Instrukcją producenta farby, z 
jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
.  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Do malowania można używać 
pędzli lub aparatów natryskowych. Do przygotowania klejów i mas wygładzających oraz  
mieszania farb można wykorzystać urządzenia mechaniczne lub Wykonać te prace ręcznie.  
4. Transport  
Materiały do robót malarskich należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi  
w transporcie kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami  
Państwowymi , ze świadectwami ITB i kartami produktów wydawanych przez producenta.  
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Pakowanie i magazynowanie materiałów według instrukcji i ważności oraz w warunkach i  
temperaturach podanych przez producenta.  
5. Wykonanie robót  
5.1 Warunki przystąpienia do robót :  
--zakres temperatur w których można przeprowadzić roboty malarskie musi być 
zgodny z kartami produktów wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej.  
--gruntowanie i malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu robót  
elektrycznych i instalacyjnych(bez białego montażu)  
--całkowitym ułożeniu posadzek  
--usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
-- wszystkie powierzchnie powinny być gładkie.  
-- powierzchnie do malowania powinny  być oczyszczone z kurzu i brudu.  
5.2 Wykonanie powłok malarskich –wymagania:  
--barwa powinna być jednolita ,bez smug i plam , mieć jednolity połysk,  
--powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu  środków myjących i  
dezynfekujących.  
-- na powłoce nie mogą występować uszkodzenia, zmarszczenia, pęcherze , plamy  
i zmiany odcienia.  
18. Kontrola jakości materiałów i robót .  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna  
obejmować; wygląd powierzchni, nasiąkliwość, wilgotność podłoża i czystość 
Kontrola robót malarskich powinna odbywać się w temperaturze nie niższej niż 
5 stopni C przy wilgotności mniejszej od 65% i co najmniej po 7 dniach.  
19.  Obmiar robót  
Jednostką obmiarową dla robót związanych z malowaniem jest m2, ilość robót określa  
Się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru.  
20.  Odbiór robót  
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić dokumenty.  
--dokumentacja techniczna  
-- dziennik budowy  
-- ogólne wymagania odbioru robót podane w ST  
-- atesty wytwórcy i zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę 
-- protokóły odbioru materiałów i wyrobów  
-- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikowych  
-- wyniki badań laboratoryjnych ,jeśli takie były zlecane przez Inspektora  
Nadzoru .  
Odbiór powinien obejmować:  
--sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ; (ocena wzrokowa)  
--sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie  
--sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie  
-- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża  
--sprawdzenie odporności podłoża na zmywanie wodą 
21. Podstawa płatności .  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej  
wraz z przygotowaniem podłoża, farb, ustawieniem i rozebraniem drabin i rusztowań 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .  
10. Przepisy związane  
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobierania próbek ,  
badania i ocena przydatności wody zarobowej , w tym wody odzyskanej z procesów  
produkcji betonu.  
PN- C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  
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PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych  
o napędzie elektrycznym  
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie .Ogólne wymagania i  
badania.  
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Część--09 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ocieplenie ścian 
Kod cpv 45321000-3 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji termicznej ze styropianu gr 10 cm 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robót związanych z 
ociepleniem ścian 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Zewnętrzna przegroda budowlana –  przegroda oddzielająca pomieszczenie w budynku od 
powietrza zewnętrznego. 

 
1.4.2. Termorenowacja – ogół prac budowlanych powodujących zmniejszenie strat ciepła 

przenikających przez zewnętrzne przegrody budowlane. Efekt taki uzyskuje się poprzez  
obłożenie przegród zewnętrznych warstwą materiału termoizolacyjnego, np. styropian, wełna 
mineralna itp. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w (kod CPV 45000000-01) SST Rozdział 1 – 
„Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 
„Wymagania ogólne” w punkcie 2. 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
2.2. Docieplenie gzymsu i ścian 

 Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania docieplenia  zastosować płyty 
styropianowe o grubości 
 
10 cm ściany    o współczynniku λ = 0,036 W/m2 K mocowane kołkami rozporowymi. 
 
2.3. Elewacje 

- warstwa szpachlowa wzmocniona siatką z włókna szklanego, 
- tynk akrylowy  
-  
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-  
2.4. Składowanie materiałów 

Płyty styropianowe 

 Płyty styropianowe powinny być przechowywane w paczkach na równym podłożu. Miejsce 
składowania płyt styropianowych powinno być tak zlokalizowane aby uniemożliwić uszkodzenie 
mechaniczne płyt tzn. z dala od urządzeń mechanicznych i dróg dostawczych. 
 
 
Zaprawa klejowa do płyt styropianowych, mieszanka tynkowa akrylowa, emulsja gruntująca, 
gips szpachlowy. 
 
 Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntująca oraz gips powinny być składowane 
w magazynach zamkniętych – zaprawa klejowa i gips w workach, a mieszanka tynkowa i emulsja 
gruntująca w wiadrach.  
Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny być bezwzględnie odizolowane od wilgoci. 
 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 
3. 
 
3.2. Sprzęt do robót przygotowawczych i montażowych. 

 W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
termorenowacyjnych: 
– rusztowania rurowe zewnętrzne do 10 m, 
– samochód dostawczy skrzyniowy do 5 t, 
– samochód samowyładowczy 5 t, 
– wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, 
– żuraw okienny przenośny o nośności 0,15 t, 
– żuraw samochodowy, 
– betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
– betoniarka wolnospadowa elektryczna250 dm3, 
 
 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” 
punkt 4. 
 
4.2. Transport płyt styropianowych 

 Paczki z płytami styropianowymi powinny być przewożone krytymi środkami transportu 
ułożone warstwami obok siebie.  
Paczki z płytami styropianowymi podczas transportu nie powinny się stykać z przedmiotami 
mogącymi spowodować ich uszkodzenie mechaniczne.  
Podczas przeładunku nie należy paczek rzucać. 
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4.3. Transport zaprawy klejowej do płyt styropianowych, mieszanki tynkowej, emulsji 

gruntującej, gipsu szpachlowego. 
 
 Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntująca oraz gips szpachlowy powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu chroniącymi materiały przed wilgocią. W czasie transportu 
nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
-  
5.2. Roboty montażowe. 

 Docieplanie budynku Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną.: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu gr. 10 cm  
- systemowy tynk akrylowy 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST (45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania 
ogólne” punkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normy. 

 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 

– zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

– badanie ułożenia płyt styropianowych, 
– badanie sposobu zamocowania płyt styropianowych, 
– badanie jakości nałożonej warstwy tynku.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST (45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” 
punkt 7 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego docieplenia, 
tynków . 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST (45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 
 
8.2. Odbiór końcowy. 

 Odbiorowi końcowemu podlega: 
– sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, 
– badanie poprawności wykonania docieplenia. 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas  odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione należy 
określić dalsze postępowanie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w SST (kod 45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
 
 
9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Cena 1 m2 wykonanego i odebranego docieplenia obejmuje: 
– dostawę materiałów, 
– wykonanie robót przygotowawczych, 
– wykonanie robót dociepleniowych, 
– ustawienie i rozebranie rusztowań 
– uprzątnięcie placu budowy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy. 

PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-97/B-30042 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-98/B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-97/B-30152 – Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
PN-97/B-20130 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  
 
 
 
 


