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Spis tresci

grupa rob6t Kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwien(WSZ)
00 Wymagania ogdlne 45000000-01

01 Roboty przygotowawcze

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9

45111220-6

02 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem betonu i zelbetu
03.Roboty murarskie

45223210-1

45262500-6

04 Tynkowanie

Uktadanie glazury

45410000-4

45431200-9

05 Montaz $cianek dziatowych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
454211414

45421146-9

45450000-6

06 Montaz drzwi metalowych

Montaz drzwi z tworzyw sztucznych

Montaz okien z tworzyw sztucznych

Montaz drzwi drewnianych

45421114-6

45421124-9

45421125-6

45421134-2

07 Warstwy posadzek

45262321-7

45432111-5

08 Roboty malarskie 45442100-8

09 Ocieplenie $cian 45321000-2

Kazda z powyzszych czg$ci zostala opracowana wedtug porzadku :
WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty uzyte w opracowaniu :
ST- Specyfikacja techniczna

SST- Szczegétowa specyfikacja techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ- Program zabezpieczenia jakosSci
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bhp- bezpieczenstwo i higiena pracy

Specyfikacje techniczne wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (
Dz. U. Nr. 202 z 2004 r. poz. 2072 ).

Specyfikacje techniczne oparto na materiatach dotyczacych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych wydanych przez OWEOB PROMOCIA sp. z 0.0. w 2004r. oraz na
wydawnictwie Izby Projektowania Budowlanego pt. ,,Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach
publicznych” Warszawa 2005.
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CZESC- 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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45000000-1 - WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
w obiektach budowlanych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych, realizacji robét oraz
rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowlg stanowiaca catos$¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

1.4.2 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu , a takze odbudowe rozbudowe nadbudoweg obiektu budowlanego.

1.4.3 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie , montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.4 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych nie stanowiacych biezacej konserwacji

1.4.5 terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu ,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.7 pozwoleniu na budowe¢— nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.8 dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbioréw

czgsSciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu ,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda

montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do zastosowania w budownictwie.

1.4.11 wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okres§lonych rozdziale 8.

1.4.12 wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ wyrdb rozumieniu przepisow o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowanie, wmontowania, zainstalowania lub
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zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym

polaczeniu stanowiacym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.13 organie samorzadu zawodowego - - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.14 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

1.4.15 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu

rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania

robot.

1.4.16 kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji, kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ a prowadzona budowe.

1.4.17 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢— akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.18 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonywania robét, zgonie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

1.4.19 odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonywanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okres$lone, z

przecigtymi tolerancjami przyjmowani zwyczajowo dla danego rodzaju robdt

budowlanych.

1.4.20 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawnal ub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub

rob6t budowlanych.

1.4.23 przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wg. technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem

i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.24 ustaleniach technicznych — sg to ustalenia podane w normach , aprobatach i SST

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczona przez Zamawiajacego,

-sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST .
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy. A Wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
Projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylnia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wskazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku ,gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robSt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig¢ do

przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegblny wzglad na :

1) lokalizacje baz ,warsztatéw , magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami

¢) mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bhp.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej , ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW
KONSTRUKCYINYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dot.
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAL.OW POCHODZENIA
MIEJISCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia
ogo6lne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIM JAKOSCIOWYM
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bgda one
potrzebne do robét , byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swa jakose,
wiasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;j

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnia jakosci w projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym sanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosci wariantowego

uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,

ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci

przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i

innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drég na kosz Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za

Jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru .

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
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sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych .

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSC

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewniania jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w termin i spos6b prowadzenia robét, - organizacj¢
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wyciaganie wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposé6b i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynéw, i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb 1 procedurg pomiarédw i badan(rodzaj i czgstotliwosc¢, pobieranych prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenie niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
Czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenie laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
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dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium.
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i
rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialéw , ktére budza watpliwosci co do jakosci , o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek ; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
Iub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
Badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan(kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia , Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swodj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw

i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku , catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobieranie prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACIJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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techniczny oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z

rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : Polska Norma lub

aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi

SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

[1] DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone od dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznik i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w nich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czgSciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] KSIAZKA OBMIAROW

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
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orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie i uzgodnionej w programie zapewniania
jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenia inspektora nadzoru.

[4] POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3]
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
Dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan testujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 WAGI 1 ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
8. OBMIAR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr ten, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
rob6t , ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru .

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet badan wynikéw laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa , SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umowy

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét . Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 ODBIOR OSTATECZNY KONCOWY

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt , komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego(koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1.dokumentacjgpowykonawcza

2. szczegblowe specyfikacje techniczne

3. recepty i ustalenia technologiczne

4.dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodne z SST
i programem zapewnienia jakos$ci (PZJ)

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw ,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia
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jakosci (PZJ). W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustanowionego przez zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem
Owad, ktére ujawniasigw okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za
Jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢(kwota)
podana przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny ,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126,
Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. Spoz. 42 Nr. 100 poz. 1085,
Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z
2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
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Cze$¢-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBIORKOWYCH I USUWANIA GRUZU

111100-9 — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

45111220-6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie adaptacji i modernizacji czgéci budynku
mieszkalnego w O$wigcimiu ul. Kopernika
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiérkowych:

przygotowania terenu budowy

wyburzenie $cian dzialowych (gr.12cm)

wyburzenie $cian dzialowych w piwnicach

czgsciowe skucie tynkow

zerwanie wyktadzin, rozebranie parkietow

czgdciowe skucie posadzek

wyciecie i wykucie w Scianach otworéw drzwiowych i okiennych

wykucie w $cianach i stropach otworéw i bruzd

wywodz gruzu i materiatéw z rozbidrki
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Og6lna Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calos$¢ robdt przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt.4.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),
- mtoty pneumatyczne, elektryczne,
- tarczowe pity do betonu,
- elektronarzedzia i drobny sprzgt budowlany,
- podstawowy reczny sprzet budowlany,
- sprz¢t umozliwiajacy bezpieczne usuniecie gruzu
- kontenery na gruz.
Zastosowany sprzgt powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
Transport i sktadowanie materialéw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z p6zniejszymi zmianami).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie terenu budowy
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Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca na wtasny
koszt powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w
szczegblnosci:
- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m, - wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne
- nad wejsciami do budynku zbudowac daszki zabezpieczajace
- w razie stwierdzenia istnienia urzadzen elektrycznych (okablowanie, punkty §wietlne, wytaczniki)
nalezy usunac¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sig¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba.
- zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne, stosowanie do zachodzacych
okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ réwniez w czasie wykonywania robo6t),
- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,
- wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz nacele sktadowania materiatéw, maszyn i
urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatéw 1  sprzg¢tu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,
- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,
- usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji  inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowej
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wykonawcy
sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia okreslony przewidywany odzysk
materialéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki wykonane
z elementéw mozliwych do ponownego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja
si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.
W ramach wykonania rob6t rozbiérkowych w zakres obowiazkéw Wykonawcy wchodza réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpdr, rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robét,
- transport na zewnatrz budynku materialéw rozbidrkowych
- wewngtrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju
sprzgtu pomocniczego,
- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrgbie strefy
obiektu modernizowanego,
- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw specjalnych (pogotowie, straz
pozarna, policja) itp.
- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét

bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno-ostrzegawczych
wokot strefy zagrozenia,
- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,
uprzatnigcie placu budowy,

- wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatéw w
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wybranym miejscu.
Uwagi!
- Wykonawca powinien opracowac szczeg6élowy harmonogram prac rozbiérkowych w Scistym
powiazaniu z harmonogramem calej budowy i zasadami sztuki budowlanej -przed przystapieniem do
rob6t rozbiérkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna, wodociagowa i inne
- roboty nalezy prowadzi¢, tak aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji
- niedopuszczalne jest rozbieranie $cianek dzialowych murowanych poprzez ich przewracanie -
_rozbidrke przeprowadzi¢ warstwami

przed przystapieniem do wykonywania wyku¢ projektowych otworéw drzwiowych i okiennych w
$cianach konstrukcyjnych nalezy najpierw zatozy¢ nadproza.
UWAGA! Przy robotach rozbiérkowych przestrzegac¢ ustalenia zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego
2003 r.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST .
Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci przygotowania terenu
budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiar6w robdt podano w ST. Podstawa dokonywania obmiaréw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robdét.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci okre§la umowa oraz ST.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27
marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157) z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47poz. 401)z
pézniejszymi zmianami,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.
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Cze$¢-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych przy rozbudowie budynku mieszkalnego w Oswigcimiu ul Kopernika

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robé6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy
budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostawg materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, i podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robét betonowych i
zelbetowych:

Zelbetowe stopy fundamentowe pod stupy stalowe, z betonu k1. B20.

Zelbetowe belki podwalinowe o szeroko$ci do 60 cm, z betonu kl. B20

Stropowa ptyta zelbetowa, z betonu kl. B20.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
1€aliZaC)l UMOWY....ccouiiriieniieiiieie ettt

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogdlna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p-2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa

4. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czeéci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p-4.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw

2.2.2  Plyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub

zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementdw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

223 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4  Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIl, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wiazania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé¢ zadnych
materiatéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
242 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

243 Kruszywo

A-Zalozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z wyjatkami |
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢
mniejsza od 1%.

B-Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny |
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

EKruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego |
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich
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badz wydtuzonych ziaren (dlugos$¢ 5 razy wigksza od szerokos$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym
niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

B-Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

244 Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robo6t i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. .
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€-Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo
beton spetnial warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw

B-Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilo$¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

E-Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

E-Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy
ksztattowaé zgodnie z projektem.

G-Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie
uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu

betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

C-Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usunigte. Zadne z
nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowg wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A-Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B-Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdty gigcia, zestawienia stali
i uktad zbrojenia.

€:Na rysunkach przedstawiajacych sposéb ukladania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbg pretéw, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegétowych
rysunkéw roboczych.

B-Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264,. Wszystkie prety musza by¢
giete na zimno.
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5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A-Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig, oraz inne

zanieczyszczenia

B-Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowac nastgpujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowe;j:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.

E-Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264,

D-Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E-Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zar6wno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia
jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystgpuje otwor, gdyby go nie byto. O$§ dodatkowej wiazki
pretéw musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

E-Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

G-Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym
przeformowaniem prgtéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié to z inzynierem.

54 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

A-Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczeg6lne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

B-Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

+-Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i
podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane
zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2-Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

3-Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

a-Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sig inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sig inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy
realizacja umowy.

b-Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

e-Maksymalna zawarto$é¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m’.
&-Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu
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- Sciany, ptyty i belki: ~ 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu betonu.
W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

E-Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw

+Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2.Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

D-Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca informacje z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

A=Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych
elementéw majacych si¢ znajdowaé w betonie.

B-Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

E-Mieszankeg betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

B-Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

E-Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A-Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B-Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

+Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania
niepozadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2-Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3-Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuja prawidlowo, nalezy je wymienic.

4-Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewodéw aluminiowych.

5-Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakos$ci zaggszczenia pracownik obstugujacy wibrator
musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
A-Betonowanie przy wysokich temperaturach
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. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnos$ci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢
stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszankg podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzié
sktadniki mieszanki.

B-Betonowanie przy niskich temperaturach

. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton
zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczy$ci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Metody przygotowania zaprawy i srodka wiazacego powinny spelnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od
producenta srodkéw wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.77. Drobne naprawy

A-Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgodg zarzadzajacego realizacja
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna
co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nia powierzchniami betonu.

B-Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypeinione
bezskurczowa niemetaliczna zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

&Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu.
W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢
technike naprawy, gdyz niektére srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkéw
wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

A=Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni §ciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz §lady po deskowaniu.

&

B-Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podlogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagltebien nalezy je natychmiast wypelni¢ §wiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddaé¢ pracom wykonczeniowym.

E-Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
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Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym
a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem
chemikalidw, §rodkéw i materiatéw metalowych oraz innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.

B-Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozona na najwyzszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien
podtogowych lub kanaléw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli.
Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w
grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej
wymagania.

5.4.10. Pielggnacja betonu

A-Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciagu:
-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

-14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

B-W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do
pielegnacji betonu upewnic si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

C-Sciany

+Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawa¢ na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2.Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.

3-Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

B-W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

+Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialéw wetnianych
utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci.

2-Przykrywac¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci.

3.Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

4-Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci §rodka, stosowac §rodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z
materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

5-W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagana stata wilgotnos$¢ na
calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.
E-6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
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Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci betondw.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcdw i wykonawcéw dostarczajacych materialy
wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiar6w robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m’ ptaskich ptyt zelbetowych

1 m* ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawceg przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wtasnoscia
wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci:

PN-63/B-06251- Roboty betonowe 1 zelbetowe

PN-88/B-06250- Beton zwykly
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PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003- Cement murarski 15

PN-90/B-30010- Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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Cze$é— 03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45262000-1 -ROBOTY MUROWE

6. WSTEP

1.3 . PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ponizsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy i realizacji i zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t murowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w wymaganiach ogélnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

7. MATERIALY

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczacej
wody do celéw budowlanych.

2.2 WYROBY CERAMICZNE

Cegta budowla na petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

- masa 3,30- 4,0 kg,

- cegta budowlana petna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j,

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez cata grubosé cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze
przekracza¢ dla ceglty — 10 % cegiel badanych

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz24 %,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 10, 0Mpa,

- gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,

- wspodlczynnik przewodnosci cieplej 0,52-0,56 W/mK,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15 stopni i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu,

- odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadia sig,

Cegta budowla na petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

- wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

- masa 4,0- 4,5 kg,

- cegta budowlana petna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j,

- dopuszczalna liczba cegietl potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez cata grubosé cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze
przekracza¢ dla cegly — 10 % cegiel badanych

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz16 %,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15 stopni i odmrazania —
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brak uszkodzen po badaniu,

- odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na

inne cegly nie rozpadta si¢, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.

Tlos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiel,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel,

Cegta dziurawka klasy 50

- wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

- masa 2,15-2,8 kg,

- nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz22 %,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 5, 0 Mpa,

- gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

- wspodlczynnik przewodnosci cieplej 0,55 W/mK,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15 stopni i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu,

- odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na

inne cegly nie rozpadia sig,

Cegta kratéwka klasy 10 wg PN-B 12011:1997

- powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,

- wymiary typ K1 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

- masa typ K1 2,3-2,9 kg,

- wymiary typ K2 1=250 mm, s=120 mm, h=140 mm

- masa typ K2 4,9-6,3 kg,

- nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz20 %,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 10, 0 Mpa,

- gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

- wspotczynnik przewodnosci cieplej 0,33-0,34 W/mK,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15 stopni i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu,

- nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO

- wymiary typ 59%24*24cm, 5%%24%12 cm,

- odmiany: 05,07,09 w zaleznosci od cig¢zaru objeto$ciowego i wytrzymatosci na $ciskanie

, - beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

- bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO - WAPIENNE

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwe

wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godz,

8. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu

9. TRANSPORT

Wyb6ér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
wielkosci i ksztattu przewozonych elementéw od wytworcy na plac budowy. Nalezy zadbaé o
odpowiednie zabezpieczenie gotowych wyrobow przed uszkodzeniem lub utratg stateczno$ci w czasie
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
rob6t murowych oraz mozliwos$ci sktadowania gotowych elementéw na placu

budowy.

Wszystkie powyzsze materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych, §wiadectwach ITB i kartach produktéw wydawanych przez producentow.

10. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
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otworéow.

W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac ie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych,

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe,

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie,

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw,
Mury grubos$ci mniejszej nizl cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturach powyzej 0
stopni C,

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
MURY Z CEGLY PELNEJ

Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczad
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢15 mm, a minimalna 5 mm,

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm,
Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz15
% catkowitej liczby cegiet,

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. nowa i rozbiérkowa) nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru,

- Potaczenie muréw stykajacych sig¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rézniacej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

MURY Z CEGLY DZIURAWKI

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wg tych samych zasad, jak mury z cegty
petne;j.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
Stosowac normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty peinej

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
MATERIALY CERAMICZNE
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattow cegty,
liczby szczerb i peknigé odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na zawarto$¢ margla.
- w przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probg dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu ).
- ZAPRAWY
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markeg i
Konsystencje¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wigksze niz:

® wysokos$¢ i dlugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm

e usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm
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e odleglos¢ sasiednich $cian w $wietle + 15 mm
e odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300
® wygiecie z ptaszczyzny $ciany + 10 mm lub h/750.
Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie moga przekracza¢ + 10 mm
Dopuszczalne odchylenie §cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku calej Sciany.
Dopuszczalne odchylenie wymiar6w otworéw w $wietle o$cieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15, -
10 mm
Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 < 20 mm
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz +
20 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla rob6t murowych jest [m2.] muru o odpowiedniej grubosci. Ilo§¢
rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE
Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Wymagania ogdlne dot. odbioru rob6t podano w ST
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez inspektora nadzoru,
- ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byly wykonywane przed odbiorem robét.
Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w dokumentacji
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
¢ wykonanie $cian,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku..
PN-B-30000:1999 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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Cze$¢—04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH TYNKOWANIA I UKEADANIA
GLAZURY

45410000-4 — TYNKOWANIE

45431200-9 — UKLADANIE GLAZURY

16. WSTEP

1.5 . PRZEDMIOTSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewngtrznych i oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ponizsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy i realizacji i zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedas petnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu kompleksowe wykonanie tynkéw wewngtrznych i utozenie glazury

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w Wymaganiach ogélnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ich wykonania oraz za zgodno$¢z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

17. MATERIALY

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczacej
wody do celéw budowlanych.

2.2 PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:
piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty
1,0-2,0

mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie

0,5 mm.

2.3 Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w

normie PN-EN191-1:2002 .Dopuszczalne jest stosowanie cementu

portlandzkiego czystego.

Do kazdej partii dostarczanego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo

jakosci (atest)

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw ) jezeli nie

ma pewnosci , ze dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej

samej cementowni.

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
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mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru .

Cement pakowany (workowany) sktadowany powinien by¢ w

pomieszczeniach zamknigtych lub bardzo szczelnie zabezpieczony przed

opadami w sktadach otwartych. Dopuszczalny okres przechowywania

cementu zalezny jest od miejsca sktadowania ; 10 dni , w przypadku w

przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych oraz po

uplywie terminu podanego przez wytworceg, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu , dla ktérej wydano oddzielne
$wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznianie.

2.4 Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane powinny spetnia¢ ponizsze warunki;.

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej

- woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 2.1.,

- zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godz.,

- do zapraw przeznaczonych do robét tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany,

- do zapraw budowlanych nalezy stosowa¢ cement zgodnie z pkt 2.3,

- do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych
2.5 PLYTKI CERAMICZNE

Wymagania czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

- barwa — wg wzorca producenta,

- nasiakliwos$¢ po wypaleniu 10 — 24 %,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz10,0 Mpa,

- odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz160 stopni C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych) niemniej niz80 % dla
gatunku I, 75% dla g

18. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu

19. TRANSPORT

Wybdr §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
wielkosci i ksztattu przewozonych elementéw od wytworcy na plac budowy. Nalezy zadbaé o
odpowiednie zabezpieczenie gotowych wyrobow w czasie transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci rob6t montazowych oraz
mozliwosci sktadowania gotowych elementéw na placu budowy.

Wszystkie powyzsze materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych, §wiadectwach ITB i kartach produktéw wydawanych przez producentow.

20. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+ 5 stopni C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 stopni C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywacé

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$¢5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
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nalezy

oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji

ttustych mozna usunaé przez zmycie 10 % roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.
WYKONYWANIE TYNKOW TROJWARSTWOWYCH

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wg pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstw narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKEADZIN CERAMICZNYCH

- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza w pomieszczeniach mokrych oktadzing

nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza,

- podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,

- do osadzenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu
osiadania budynku,

- bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci€ z grudek zaprawy

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

- na oczyszczona i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu,obrzutk¢ wykonac o grubosci 2-3
mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej cementowo-wapiennej marki 5
lub 3,

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania moczone w ciagu 2 — 3 godz. w wodzie

czystej,

- temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej + 5 stopni C,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wigksze niz2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

16. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztaltéw ptytek,
liczby szczerb i peknig¢ odporno$ci na uderzenia,

- w przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probg dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku oktadziny zewngtrznej).

ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
Konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

17. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robét — tynkowanie jest [m2.]

Tlo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18. ODBIOR ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dot. odbioru robét podano w wymaganiach ogdlnych

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez inspektora nadzoru,

- ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty wykonywane przed odbiorem robot.
ODBIOR PODLOZA
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t
tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
ODBIOR TYNKOW
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz3mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dlugosci taty
dwumetrowe;.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz2 mm/m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz3 mm/m i ogétem nie wigcej niz6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
19. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni tynku lub utozonej glazury wg ceny
jednostkowe;j ,ktéra obejmuje przygotowanie podtoza , dostarczenie materiatow
i sprzetu , oczyszczenie stanowiska pracy
20. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢1 : Definicje, wymagania i kryteria
zgodno$ci
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czgs$¢2 : Metody badan
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢$§¢3 : Ocena zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze..
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Cze$¢—05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

45421141-4 Montaz $cianek dziatowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét z ptyt gipsowo -kartonowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Ponizsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

Odstepstwa od wymagan danych w SST moga zaistnie¢ w robotach dla

ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione

z uwzglednieniem wiedzy ,umiejgtnosci i zasad sztuki budowlane;j .

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu kompleksowe wykonanie $cian p sufitéw
podwieszanych.

1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w wymaganiach ogélnych

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek , jezior i
innych miejsc ktére spetniaja warunki okreslone w normie PN-EN 1008:2004 . Niedozwolone jest
uzycie wdd $ciekowych , kanalizacyjnych ,bagiennych oraz wéd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Plyty gipsowo-kartonowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-
79405:1997/Ap1:1999

Na obudowy stosuje sig ptyty gipsowo- kartonowe zwykte o grubosci

9,5 mm lub 12,5mm. Jezeli wymagaja tego warunki ogniowe , na

wykladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o

grub 12,.5mm lub 15mm. W pomieszczeniach mokrych stosuje si¢ ptyty
wodoodporne.

Ruszt stalowy/ aluminiowy, systemowy

Wedtug systemu i instrukcji producenta

Masy szpachlowe

Do wypetnienia spoin migdzy ptytami stosuje masy szpachlowe specjalnie
Przeznaczone do ptyt gipsowo- kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu waznos$ci podanej przez
producenta.

Welna mineralna

Powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie PN-75/B-23100

Materialy do izolacji z widkien nieorganicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.
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Plyty gipsowo- kartonowe nalezy pakowa¢ wg instrukcji podanej przez producenta
oraz sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do prac montazowych pomieszczenia pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw oraz przewietrzone i suche.

Przy montazu ptyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym systemowym ;

- profile przykreca sig do podtogi i sufitu za pomoca wkretéw i kotkow
rozporowych

- metalowe profile izoluje si¢ tz ta§ma akustyczna w celu odizolowania
konstrukcji $cianki od podtoza $cian i sufitow.

- po zamocowaniu profili sufitowych i podlogowych przystepuje sig do
przykrecania profili pionowych

- przykrecanie ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna si¢ przy S$cianie
pomieszczenia

- plyty gipsowo-kartonowe nie moga si¢ bezposrednio styka¢ z twardymi
elementami budowlanymi.

- ptyte przykreca si¢ do wszystkich profili blachowkrgtami w odstgpach

nie wigkszych niz25 cm i 1 cm od krawedzi ptyty. Plyty po przeciwnej stronie
scianki mocuje si¢ po utozeniu welny mineralnej i utozeniu instalacji.

- pionowe potaczenia plyt po obu stronach $cianki powinny by¢ wzgledem siebie
przesunigte o potowg szerokosci ptyty

- poziome spoiny mig¢dzy sztukowanymi ptytami wymagaja wzmocnienia
stalowym profilem, poziome wzmocnienia mocuje si¢ takze w miejscach , w
ktérych, beda zawieszone cigzsze przedmioty, tak aby wkrety mocujace trafity

w profil

- masg szpachlowa przygotowuje si¢ wg instrukcji i zalecen producenta , ktéra
zostanie wykorzystana w ciagu 1-2 godzin

- po podeschnigciu masy szpachlowej, wzdhuz spoiny nakleja si¢ siatkowa tasme
zbrojaca ktdra powleka si¢ cienka warstwa masy szpachlowe;.

- do koncowego szpachlowania nalezy uzy¢ gtadzi szpachlowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT .

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez zaswiadczenia o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw , ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. . Nie nalezy stosowac
materiatléw po okresie gwarancyjnym.

Nalezy przeprowadza¢ kontrole dotrzymania ogélnych warunkéw wykonania rob6t oraz
Réwnos¢ powierzchni plyt, narozniki i krawedzie , wilgotno$¢i nasiakliwo$é. Profile
montazowe oraz powtoki sufitow powinny posiada¢ Atesty i aprobate techniczng
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla rob6t wykonywanych z plyt gipsowo- kartonowych

jest m2, ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ dokumenty.

--dokumentacja techniczna

-- dziennik budowy

-- og6lne wymagania odbioru rob6ét podane w ST

-- atesty wytwdrcy 1 za§wiadczenia o jakosci materialéw i wyrobdw

dostarczanych na budowe

-- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

-- wyniki badan laboratoryjnych ,jesli takie byty zlecane przez Inspektora

Nadzoru .

Przy odbiorze powinny by¢ spetnione warunki okreslone w normie PN-72/B-10122 ,
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przygotowanie podtoza i prawidtowos¢
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zamontowania plyt i ich wykonczenie na stykach ,narozach i obrzezach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ptaci sigza ustalongilo$¢m?2 powierzchni z ptyt gipsowo- kartonowych

Odebranych przez inspektora nadzoru wg ceny jednostkowe;. .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe

PN-B-79405;1997/Ap1;1999 Ptyty gipsowo- kartonowe .
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Cze$¢—06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Z MONTAZEM DRZWI I OKIEN
45421114-6 Montaz drzwi metalowych
45421125-6 Montaz okien z tworzyw sztucznych
45421134-2 Montaz drzwi drewnianych
3. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z dostawa i montazem
drzwi i okien
1.2 Zakres stosowania SST.
Ponizsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
Odstepstwa od wymagan danych w SST moga zaistnie¢ w robotach dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda petnione
z uwzglednieniem wiedzy ,umiejetnosci i zasad sztuki budowlanej .
1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu kompleksowe wykonanie montazu okien i
drzwi
1.4 Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
wymaganiach ogdlnych
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot .
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
Zgodno$¢ dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru .
4. MATERIALY
okucia obwiedniowe,
- wspétezynnik przenikania ciepta dla catego okna K=1,91 W/m’K,
- kolor biaty,
- gwarancja min 5 lat,
- wymiary i ilo§ci wg zestawienia w projekcie,
- profile okienne gwarantujace osiagnigcie wymaganego wspéiczynnika ,,K” dla okien.
- mozliwos$¢ oszklenia zestawem szybowym o grubosci 24 mm jednokomorowym Float wg PN-B-
3079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
- wskaznik izolacyjnos$ci akustycznej wlasciwej nie mniejszy niz Rw =30dB
- infiltracja powietrza 0,5-1,0 m’’/h m (daPA) 2/3
- wodoszczelno$é - brak przeciekéw przy zraszaniu woda w ilosci 120 1 w ciagu 1 h na 1 m® przy
réznicy cisnien deltap=16 daPa
- okucia spelniajace wymagania w zakresie odpornosci na korozje - Wymagania i metody badan PN-
EN1670:2000.
- uszczelki spetniajace wymagania wg PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki
i taSmy uszczelniajace do drzwi , okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czg$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja
- klamki z PCV.

- zainstalowane nawiewniki

- . Pozostale wymagania zgodne z przedstawionymi aktualnymi: Certyfikatem Zgodnosci ITB,

Aprobata Techniczna ITB.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utrata stateczno$ci. Powyzsze materiaty powinny by¢ transportowane
w sposéb wskazany w normach , §wiadectwach ITB i kartach produktow
wydawanych przez producentéw

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu stolarki drzwiowej nalezy;

-prawidlowo przygotowac otwor

-wkretami mocowac oscieznice

- pianka montazowa uszczelni¢ oscieznicg

-po 4-5 dniach zawiesi¢ skrzydto drzwi wraz z regulacja

Przy montazu stolarki okiennej nalezy ;

- ustawi¢ oscieznic¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej plaszczyznie

otworu okiennego

- mocowac za pomocg dybli rozporowych lub kotew montazowych w

materiatach ceramicznych lub betonie natomiast w betonie komérkowym

za pomoca $rub z gwintem mocujacym

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ funkcjonowania skrzydta w ramie

- uszczelni¢ dystans migdzy o$ciezem a rama okienna przy uzyciu $rodkéw
plastycznych elastycznych

10. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT .

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez za§wiadczenia o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganymi
dokumentami i normami. Kontrola dostawy stolarki polega na

Sprawdzeniu zgodno$ci wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czgsci ruchomych. Kontrola montazu polega ba sprawdzeniu
rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania i uszczelniania oraz dziatania skrzydet i
elementéw ruchomych.

11. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla powyzszych robét jest m2

lub jednostki podane w dokumentacji

, 1lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT

Podstawa o odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty.

--dokumentacja techniczna

-- dziennik budowy

-- ogblne wymagania odbioru robét podane w ST

-- atesty wytworcy i za§wiadczenia o jako$ci materialéw i wyroboéw

dostarczanych na budowe

-- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

-- wyniki badan laboratoryjnych ,jesli takie byly zlecane przez Inspektora

Nadzoru .

13. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ptaci si¢ a kompleksowe wykonanie robét, cena obejmuje dostawe i montaz stolarki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopodobnych i

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe — Wysoko$¢, szerokos¢, gruboséi
prostokatno$¢— Klasy tolerancji
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Cze$¢--07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WARSTW

WYROWNAWCZYCH I

NAWIERZCHNIOWYCH PODLOG

45262321-7 Warstwy wyréwnawcze

45432111-5 Warstwy nawierzchniowe

5. WSTEP

5.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

5.2 Zakres stosowania SST.

Ponizsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1

Odstepstwa od wymagan danych w SST moga zaistnie¢ w robotach dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione z uwzglednieniem wiedzy ,umiejgtnosci i zasad sztuki
budowlane;j .

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
kompleksowe wykonanie podidg.

1.6 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami podanymi w ,,Wymaganiach ogélnych”

1.7 Ogélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru .

6. MATERIALY

6.1 Woda

Do przygotowania zapraw lub betonéw mozna stosowa¢ kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek
, jezior i innych miejsc ktére spetniaja warunki okre$lone w normie PN-EN 1008:2004 .
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych , kanalizacyjnych ,bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

6.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy PN-EN 13139:2003 a w szczegdlnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych i posiada¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie piasek drobno,
$rednio i grubo ziarnisty.

6.3 Cement

Cement pochodzacy kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN191-1:2002
.Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego.

Do kazdej partii dostarczanego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest)

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw ) jezeli nie ma pewnosci , ze
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacjg Inspektora Nadzoru .

Cement pakowany (workowany) sktadowany powinien by¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
bardzo szczelnie zabezpieczony przed opadami w sktadach otwartych. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania ; 10 dni , w przypadku w

przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych oraz po uptywie terminu podanego
przez wytworceg, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu , dla
ktérej wydano oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznianie.

6.4 Grunt dyspersyjny --parametry techn ; wytrzymatos$¢ na zrywanie powyzej 2N/mm?2

6.5 Masa wyréwnujaca --parametry techn ; wytrzymato$¢ na $ciskanie -34MPa/mm2,

wytrzymatos$¢ na zginanie -8MPa/mm?2

40



"Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z budowg pochylni dla os6b niepetnosprawnych usytuowanych w Oswiecimiu, ul.
Kopernika, dziatki ewidencyjne nr 2006/341, 2006/1012”

6.6 Klej dyspersyjny —wytrzymato$¢ spoiny klejowej oznaczonej metoda oddzierania

wg normy BN 84/6301-1-10/16 powyzej 2,3daN/cm

6.7 Plytki — gresy musza spetnia¢ nastgpujace wymagania

--twardo$¢ wg skali Mahsa -8,

-- $cieralnos¢- IV klasa

-- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz2,5%

-- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz25,0 MPa

-- 3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza , wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych..

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem , ktéry okresla
Wymagana wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych .
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz; na $ciskanie -12 MPa. Na zginanie -3 MPa

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢

wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw

budynku paskiem papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu

co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz5 stopni C

Zaprawg cementowa nalezy przygotowac mechanicznie .Zaprawa powinna miec¢
Konsystencje gesta 5-7 zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci

niezbedne;j , ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz400kg/ m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy

listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem .

Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym

miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych prze§witéw niz5S mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢2mm/m i Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie

wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo

przez spryskiwanie powierzchni woda

5.2 Wymagania og6lne dotyczace wykonania posadzek z gresu

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych po przeprowadzeniu préb
cisnieniowych .

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu i kurzu oraz zagruntowane.

Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek nie powinna by¢ nizsza niz15
stopni C i powinna by¢ utrzymana na kilka dni przed wykonaniem , w trakcie ich
wykonywania oraz do momentu wyschnigcia kleju .

Posadzki i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane , co najmnie;j
na 24 h przed przystapieniem do robot.
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14. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT .

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez za§wiadczenia o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw , ktérych
Wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. . Nie nalezy stosowac
materiatow po okresie gwarancyjnym.

Nalezy przeprowadza¢ kontrole dotrzymania ogélnych warunkéw wykonania rob6t oraz
badania prawidtowos$ci wykonania podktadu, dylatacji , posadzki

15. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robét zwiazanych z wykonaniem posadzek jest m2, ilos¢
rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

16. ODBIOR ROBOT

Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ dokumenty.

--dokumentacja techniczna

-- dziennik budowy

-- og6lne wymagania odbioru rob6t podane w ST

-- atesty wytworcy i za§wiadczenia o jako$ci materialéw i wyroboéw

dostarczanych na budowe

-- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

-- wyniki badan laboratoryjnych ,jesli takie byly zlecane przez Inspektora Nadzoru .
Odbidr powinien obejmowac:

--sprawdzenie wygladu zewngtrznego ; (ocena wzrokowa)

--sprawdzenie prawidlowos$ci uksztalttowania powierzchni posadzki;(ocena wzrokowa)
-- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych
Badanie prostolinijnosci oraz szerokosci szczelin.

17. PODSTAWA PLATNOSCI .

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j
,ktora obejmuje przygotowanie podtoza , dostarczenie materiatow

i sprzetu , oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobierania probek ,
badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej , w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN- EN -197-1:2002 Cement. Sktad ; wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne

i heterogeniczne pokrycia podtogowe- wymagania.
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Cze$¢--08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -MALARSKICH

45442100-8- Roboty malarskie

7. Wstep

7.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

7.2 Zakres stosowania SST.

Ponizsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

Odstepstwa od wymagan danych w SST moga zaistnie¢ w robotach dla

ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania begda spetnione

z uwzglednieniem wiedzy ,umiejetnosci i zasad sztuki budowlanej .

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci

umozliwiajace i majace na celu kompleksowe wykonanie rob6t malarskich.

1.8 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami podanymi w ,,Wymaganiach ogélnych”

1.9 Ogoélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru .

8. Materialy

8.1 Woda

Do przygotowania zapraw lub betonéw mozna stosowa¢ kazda wode Zdatna do picia oraz wody z rzek
, jezior i innych miejsc ktore spetniaja warunki okreslone w normie PN-EN 1008:2004 .
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych ,bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

8.2 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczania do stosowania w budownictwie. Farby polimerowe wytwarzane fabrycznie
mozna stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB

Parametry techniczne dla farb, wydajno$¢ i czas schnigcia oraz warunki

BHP i p poz. zgodnie z karta techniczna producenta

8.3 Rozcienczalniki.

Rozciefczalniki dla poszczeg6lnych rodzaju farb powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta farby i odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zas§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

8.4 Srodki gruntujace.

Nie zaleca si¢ gruntowania powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych

o ile $wiadectwo dopuszczenia farby polimerowej nie podaje inacze;j.

Na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ $rodki gruntujace zgodnie z Instrukcja producenta farby, z
jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Do malowania mozna uzywac
pedzli lub aparatéw natryskowych. Do przygotowania klejéw i mas wygtadzajacych oraz
mieszania farb mozna wykorzysta¢ urzadzenia mechaniczne lub Wykonac te prace recznie.
4. Transport

Materiaty do rob6t malarskich nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowiazujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym, obowiazujacymi normami

Panstwowymi , ze $wiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przez producenta.
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Pakowanie i magazynowanie materiatow wedtug instrukcji i waznosci oraz w warunkach i
temperaturach podanych przez producenta.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Warunki przystapienia do robét :

--zakres temperatur w ktérych mozna przeprowadzi¢ roboty malarskie musi by¢
zgodny z kartami produktéw wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powtoki malarskie;j.

--gruntowanie i malowanie mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét
elektrycznych i instalacyjnych(bez bialego montazu)

--catkowitym ulozeniu posadzek

--usunigciu usterek na stropach i tynkach.

-- wszystkie powierzchnie powinny by¢ gtadkie.

-- powierzchnie do malowania powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2 Wykonanie powtok malarskich —wymagania:

--barwa powinna by¢ jednolita ,bez smug i plam , mie¢ jednolity potysk,

--powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

-- na powloce nie moga wystgpowac uszkodzenia, zmarszczenia, pgcherze , plamy

i zmiany odcienia.

18. Kontrola jakosci materialéw i robét .

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac; wyglad powierzchni, nasigkliwos$¢, wilgotnos$¢ podtoza i czystosé
Kontrola rob6t malarskich powinna odbywac¢ si¢ w temperaturze nie nizszej niz

5 stopni C przy wilgotno$ci mniejszej od 65% i co najmniej po 7 dniach.

19. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa dla robét zwiazanych z malowaniem jest m2, ilo§¢ rob6t okresla
Si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

20. Odbidr robodt

Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ dokumenty.

--dokumentacja techniczna

-- dziennik budowy

-- og6lne wymagania odbioru rob6t podane w ST

-- atesty wytworcy i za§wiadczenia o jakosci materialéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe
-- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw

-- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdéw roboét zanikowych

-- wyniki badan laboratoryjnych ,jesli takie byty zlecane przez Inspektora

Nadzoru .

Odbidr powinien obejmowac:

--sprawdzenie wygladu zewngtrznego ; (ocena wzrokowa)

--sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie

--sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie

-- sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza

--sprawdzenie odpornosci podtoza na zmywanie woda

21. Podstawa ptatnosci .

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej

wraz z przygotowaniem podtoza, farb, ustawieniem i rozebraniem drabin i rusztowan
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robédt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

10. Przepisy zwiazane

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobierania probek ,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej , w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN- C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
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PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczenstwo uzytkowania narzgdzi recznych

o napedzie elektrycznym

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie .Ogdlne wymagania i

badania.
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Cze$¢--09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Ocieplenie $cian

Kod cpv 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznej ze styropianu gr 10 cm
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z
ociepleniem $cian
14. OKkreslenia podstawowe.
1.4.1. Zewnetrzna przegroda budowlana — przegroda oddzielajaca pomieszczenie w budynku od

powietrza zewngtrznego.

1.42. Termorenowacja — ogdét prac budowlanych powodujacych zmniejszenie strat ciepta
przenikajacych przez zewngtrzne przegrody budowlane. Efekt taki uzyskuje si¢ poprzez
obtozenie przegrédd zewngtrznych warstwa materiatu termoizolacyjnego, np. styropian, welna
mineralna itp.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w (kod CPV 45000000-01) SST Rozdziat 1 —
,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w (kod 45000000-01) SST Rozdziat 1
,Wymagania ogélne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.  Docieplenie gzymsu i $cian
Zgodnie z dokumentacja projektowa do wykonania docieplenia  zastosowal plyty
styropianowe o grubosci

10 cm $ciany o wspéStezynniku A = 0,036 W/m* K mocowane kotkami rozporowymi.

2.3. Elewacje

- warstwa szpachlowa wzmocniona siatka z wiékna szklanego,
- tynk akrylowy
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2.4. Skladowanie materialow
Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe powinny by¢ przechowywane w paczkach na réwnym podiozu. Miejsce
sktadowania ptyt styropianowych powinno by¢ tak zlokalizowane aby uniemozliwi¢ uszkodzenie
mechaniczne ptyt tzn. z dala od urzadzen mechanicznych i drég dostawczych.

Zaprawa klejowa do plyt styropianowych, mieszanka tynkowa akrylowa, emulsja gruntujaca,
gips szpachlowy.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujaca oraz gips powinny by¢ skladowane
w magazynach zamknigtych — zaprawa klejowa i gips w workach, a mieszanka tynkowa i emulsja
gruntujagca w wiadrach.
Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny by¢ bezwzglednie odizolowane od wilgoci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdzial 1 ,,Wymagania ogdlne” punkt
3.

3.2. Sprzet do robot przygotowawczych i montazowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
termorenowacyjnych:
— rusztowania rurowe zewngetrzne do 10 m,
— samochdd dostawczy skrzyniowy do 5 t,
— samoché6d samowytadowczy 5 t,
— wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t,
— zuraw okienny przeno$ny o no$nosci 0,15 ¢,
— zuraw samochodowy,
— betoniarka wolnospadowa elektryczna,
—  betoniarka wolnospadowa elektryczna250 dm”,

Sprzet montazowy i S$rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.
4.2, Transport plyt styropianowych

Paczki z ptytami styropianowymi powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
ulozone warstwami obok siebie.
Paczki z ptytami styropianowymi podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z przedmiotami
mogacymi spowodowac¢ ich uszkodzenie mechaniczne.
Podczas przetadunku nie nalezy paczek rzucac.
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4.3. Transport zaprawy klejowej do plyt styropianowych, mieszanki tynkowej, emulsji
gruntujacej, gipsu szpachlowego.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujaca oraz gips szpachlowy powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu chronigcymi materialy przed wilgocia. W czasie transportu
nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST Rozdziat 1 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Roboty montazowe.

Docieplanie budynku Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja techniczna.:
- ocieplenie $cian zewngtrznych budynku warstwa styropianu gr. 10 cm
- systemowy tynk akrylowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST (45000000-01) Rozdziat 1 ,,Wymagania
og6lne” punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

— zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodno$Sci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie utozenia ptyt styropianowych,

— badanie sposobu zamocowania ptyt styropianowych,

— badanie jakos$ci nalozonej warstwy tynku.

OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST (45000000-01) Rozdziat 1 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego docieplenia,
tynkow .

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST (45000000-01) Rozdziat 1 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
— badanie poprawno$ci wykonania docieplenia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione nalezy
okresli¢ dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne zasady platnosci podano w SST (kod 45000000-01) Rozdziat 1 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

9.2. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Cena 1 m® wykonanego i odebranego docieplenia obejmuje:
— dostawe materialéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie rob6t dociepleniowych,

— ustawienie i rozebranie rusztowan

— uprzatnigcie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-97/B-30042 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-98/B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-97/B-30152 — Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace
PN-97/B-20130 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

49



