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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                              

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. – Rozbiórki 

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 



3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

 (1)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 

rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

 (2)  Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 

 (3)  Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub 

odwieźć na miejsce składowania. 

 (4)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

(5)         Tynki ze stropówi ścian  skuć. Materiał z rozbiórki usunąć  ręcznie z budynku i wywież na 

wysypisko. 

(6)         Posadzki i podłogi  skuć i rozebrać . Materiał z rozbiórki usunąć ręcznie z budynku i wywież na 

wysypisko  

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 



 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Izolacja ścian fundamentowych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robótbudowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty instalacyjne, opisane w Specyfikacjach Technicznych 

Szczegółowych: 

a) STS-1 - Izolacja przeciwwilgociowa ściany piwnic 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

a) przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz 

dokumentacją projektową. 

b) zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją przetargową, ST, STS. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 



dokumentacją przetargową, ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

c) zabezpieczenie trenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

d) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca 

będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających za skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

e) ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

f) materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia . 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

g) ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

h) ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdy takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 



obciążenie osiowe będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

i) bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, a szczególnie zadba aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje, się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

j) ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

k) stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych 

materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania, oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STS w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z 

Zamawiającym organizuje Wykonawca. 



2.4.Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jak przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 

publicznych”. Oznacza to że Wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne 

pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych, oraz 

będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę 

dostawcy, producenta, oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego 

jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane 

rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu,itp. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową. Powinien spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruch drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

projektową, wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, 

projektowej, w ST, STS, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 

Zamawiającego. 



5.2. Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania 

materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 

5.3. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 

zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Zamawiającego 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem informacji kto je przeprowadzał 



- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest strona umowy 

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

b) Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub STS. 

c) dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w 

planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

d) pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania terenu budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- protokoły odbioru robót 

e) przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS. 



Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 

udział w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” 

(DZ.U. 04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot 

budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 



2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

ustawy „Wyroby budowlane’ 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości 

zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 

pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. Obmiar wykonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. 

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. 

Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją projektowo – kosztorysową w celu określenia 

ewentualnych rozbieżności w ilości robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 

kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom odbioru; 

- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STS i w dokumentacji 

przetargowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 



- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086) 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r -w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NA STROPY OGNIOODPORNE TYPU WPS 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z wykonania stropów z płyt żelbetowych prefabrykowanych 

WPS na belkach stalowych 

 

1.2. Zakres stosowania 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.                                                

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i wykonywaniu robót zawartych w projekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

• wykonania stropów z płyt żelbetowych prefabrykowanych WPS na belkach stalowych: 

- strop nad parterem 

- strop nad I piętrem 

- okładzina ogniochronna belek stalowych 

- sufit z płyty gips-kartonowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami podanymi w normach  PN i 

przepisach Prawa budowlanego. 

Strop WPS (Wrocławska Płyta Stropowa) - odmiana stropów gęstożebrowych,  gdzie żebrami 

nośnymi są belki stalowe, a wypełnieniem betonowe płyty WPS. 

Płyta stropowa WPS - prefabrykowany element z betonu na bazie kruszyw lekkich ze zbrojeniem 

stalowym. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, będąca załącznikiem do SIWZ. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier, wymieniona w 

Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem 

Wykonawcy. 



Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako Inspektor nadzoru i 

wymienioną w Akcie Umowy. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub 

zmodyfikowane rysunki, które mogą być konieczne do realizacji robót i usunięcia wszelkich wad 

zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inżyniera , jeśli to tylko możliwe wydawane na 

piśmie. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz poleceniami 

Inżyniera. 

1.6. Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona 

do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami 

prawa budowlanego. Dokona rozliczenia za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią części zamówienia i są dla Wykonawcy obowiązujące. Jakiekolwiek 

wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało 

ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek 

błędów lub braków w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej, a o ich wykryciu 

winien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 

uzupełnień. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i niniejszą specyfikacją oraz uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe. W 

przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą zastąpione innymi,a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.8. Zabezpieczenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót 

budowlanych, w okresie trwania ich realizacji aŜ do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar 



prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia 

miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być 

uwzględniony w cenie kontraktowej. 

1.9. Ochrona środowiska naturalnego 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego związane z tematem prac. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty powstałe 

na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej substancji na terenie prowadzenia prac. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego oraz 

przy współpracy z Zamawiającym usunie lub pokryje koszty usunięcia szkody. 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie przez 

cały czas trwania robót wszelkie urządzenia, sprzęt, odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty z tego 

tytułu są ponoszone przez Wykonawcę. 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń lub inne 

odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Wykonawca zapewni, aby 



materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych robót) były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość. 

2.5. Materiały konstrukcyjne 

2) Belki stropowe stalowe 

• dwuteowniki walcowane I 160, I240 ze stali S235JR 

Przed wbudowaniem belki należy oczyścić i pomalować antykorozyjnie 

3) Płyty WPS 

• Płyty żelbetowe prefabrykowane z betonu B25 (C20/25), szerokości 40 cm, zgodne 

z normą PN-92/03380+Az1:2001 

4) Beton monolityczny 

• wylewki stropowe - beton B25 (C20/25) 

• podlewka szybkowiążąca - beton B25 (C20/25) 

• beton w gniazdach i do obetonowania belek stalowych - beton B25 (C20/25) 

5) Stal zbrojeniowa 

• stal żebrowana kl. A-IIIN, gat. B500SP 

• stal gładka kl. A-I, gat. St3SY-b-500 

Warstwy stropowe pokazano na przekrojach poprzecznych. 

2.6. Składowanie belek stalowych i płyt WPS 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 

wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 

w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu 

składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 

samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na 

podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. Elementy, które po 

wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

Składowanie płyt WPS na placu budowy przed wbudowaniem powinno odbywać się w jednej 

warstwie, przez ułożenie płyt wrębem obok siebie z lekkim odchyleniem od pionu. Podłużna krawędź 

powinna spoczywać na drewnianych podkładach. Tak ułożone płyty należy zabezpieczyć przed 

przewróceniem lub zsunięciem się. Podnoszenie płyt powinno być dokonywane w pozycji pionowej, 

dopuszczalne jest podnoszenie w pozycji wbudowania pod warunkiem uchwycenia ich za żeberka 



poprzeczne (podporowe). Niedopuszczalne jest rzucanie płyt oraz ich składowanie i transport w 

pozycji odwrotnej do pozycji wbudowania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Przypomina się o 

ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

3.4. Sprzęt do wykonania stropów WPS 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu.   

                                                                                                                                                                             

TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Elementy 

do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

4.2. Wymagania przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczących 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

4.3. Transport materiałów konstrukcyjnych 

Transport na plac budowy - samochody ciężarowe. 

WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, 



specyfikacją techniczną, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót orazharmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. Kolejność robót 

Wykonawca skonsultuje z użytkownikiem budynku. 

5.2. Kolejność wykonywania robót 

1) Prace przygotowawcze; 

2) Wykonanie nowych stropów żelbetowych WPS na belkach stalowych; 

 

5.3. Montaż stropów żelbetowych WPS na belkach stalowych 

Belki stalowe opiera się na murze w wykutych gniazdach. Niepotrzebne gniazda po usuniętych 

belkach stropowych zamurować cegłą ceramiczną pełną klasy 10 MPa na zaprawie marki 5 MPa. W 

przypadku gdy projektowana belka stropowa wypadnie w miejscu istniejącej - należy wykorzystać 

istniejące gniazda. Belki osadzać na betonowej podlewce szybkowiążącej z betonu B25 (C20/25), 

grubości~10 cm. Końce belek powlec mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia od rdzy. Gniazdo 

z belką wypełnia się betonem B25 (C20/25). W razie konieczności przemurować mur na kilka warstw 

cegieł znajdujących się nad lub pod gniazdem. Przed układaniem płyt stropowych dolne stopki belek 

owija się siatką cięto-ciągnioną lub siatką Rabitza. Na belkach stalowych układa się prefabrykowane 

żelbetowe płyty WPS, a górę belek zabezpiecza przed rdzewieniem i obetonowuje betonem B25. 

Płyty prefabrykowane układa się ściśle obok siebie i jak najbliżej dosuwa do środników belek 

stalowych. Styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyt wypełnia betonem, a styki miedzy 

płytami a środnikami belek rzadką zaprawą cementową. Na płytach układa się warstwy izolacji z 

keranzytu Na wierzchu wykonuje się podłoże stężające: wylewka betonowa gr. 5,5 cm z betonu 

B20,zbrojona siatką f4,5 co 15/15 cm. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 

terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Projekt zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 



- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- bhp; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

- system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzeniebadań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Celem 

kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny 

gdy wszystkie właściwości materiałów i warstwy izolacji są zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

6.4. Kontrola stropów WPS 

Dopuszczalna krzywizna belek stalowych przed wbudowaniem - do 1,5 mm/m. Odbiór stali na 

budowle powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 

element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Przed zabetonowaniem sprawdzić wszystkie elementy stropu. 

Po zabetonowaniu należy sprawdzić: 

- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny 

stropu; 

- poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy; 

6.5. Kontrola robót wykończeniowych i ogniochronnych 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

podłóg i posadzek. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 

łaty i poziomnicy; 

- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm; 



- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania poszczególnych warstw z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających". 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową; 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  Wyniki kontroli powinny być opisane w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) i 

Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawane w [m], objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w 

[szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze ofertowym nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określające wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 



7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy, 

• odbiór ostateczny (końcowy), 

• odbiór po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 



Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 

specyfikacja techniczną. 

8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnia się w okresie gwarancji. Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - O dozorze technicznym 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

10.2. Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność +A1:2005 + 

A2:2006 + Ap1:2004 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.                                                                                                                                              

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodności. 

PN-EN 197-4:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczącecementów hutniczych o 

niskiej wytrzymałości wczesnej. 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 



PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BETON 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

 Betony konstrukcyjne. 

Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 



Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. 



 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z bo¬ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

 dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 

do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 

ścianach). 

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów 

zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 



Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego . 

– B-25 dla wykonania konstrukcji tunelu. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

– nasiąkliwość nie większa jak 4% 

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

– B-25 dla wykonania osłony izolacji 

– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

– B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 



20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251.                                                                                                                                                           

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 



 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym 

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew¬niających 

wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować 

belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:                                   

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym.Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 

oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 

wynosi 0,35–0,7 m. 



 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 

sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko¬nawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 



 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 

być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 



 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Pole¬wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 

manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 



 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad podanych powyżej. W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-

89/S-10050. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 



– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych występujących 

na stacjach i przystankach modernizowanej linii. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 



(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

 Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

(3)  Wady powierzchniowe: 

 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 

wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii 

powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń,                                                                                                                                             

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali                                                                                                           

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk¬szego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 



 Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),                                                                                                              

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych,                                                                                                                                                           

– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 

należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie 

prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.                       

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 

postanowieniami normy PN-B-03264:2002  Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, 

spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane 

według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy 

układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 

grubości równej grubości otulenia. 



6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza 

się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów 

w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 

prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie 

terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanejinwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich tynków i okładzin 

wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian; 

- szpachlowanie; 

- wykonanie tynków strukturalnych; 

- zabudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych; 

- tynk mineralny; 

- montaż sufitu podwieszanego; 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST . Wykonawca przedstawi Inwestorowi, 

Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i 

technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 



2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST – 0 „Wymagania Ogólne”     

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 

0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

2.5. Gładź szpachlowa 



Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i 

sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak 

tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę 

na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a 

pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjny 

2.6. Tynk strukturalny 

Akrylowy cienkowarstwowy tynk strukturalny, bardzo elastyczny przeznaczony są do ręcznego 

wykonywania wypraw zewnętrznych i wewnętrznych, na równych i nośnych podłożach mineralnych 

oraz na warstwach zbrojonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych  

Rodzaj tynku: żywiczny (akrylowy) 

Typ: barwiony, ogólnego przeznaczenia 

Stosowanie: wewnątrz, na zewnątrz 

Zużycie/grubość warstwy w mm [kg/m²]: 2,5-2,8 (N-150), 3,0 (N i R-200), 4,0-4,5 (N i R-300) 

Grubość kruszywa [mm]:1,5, 2,0,3,0 

Faktura: ziarnista (baranek) - N - nakrapiana drapana (kornik) - R – rustykalna 

Sposób nakładania: ręcznie (pacą ze stali nierdzewnej) 

Temperatura stosowania [°C]: od +5 do +25 

Gęstość [g/cm³]: 1,9 (objętościowa) 

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa: C-s2, d0 

Odporność na działanie temperatury [°C]: od -20 do +60 

Współczynnik paroprzepuszczalności: 0,00031 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/m²K]: 0,8 

Przyczepność [N/mm²]: > 1,5 

Proporcje mieszania [dm³/kg]: masa gotowa do użycia Przechowywanie:12 m-cy, w oryginalnie 

zamkniętych wiaderkach, w suchych pomieszczeniach 

2.7. Materiały do suchych tynków 

2.7.1. Płyty gipsowo-kartonowe GKFI wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.7.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

2.7.3. Stosować płyty gipsowo- kartonowe grubości 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych 

wodoodporne. Płyty powinny posiadać atest ITB. 

2.7.4. Ruszt stalowy do obudów z płyt gipsowo- kartonowych: 



• stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6 mm, ocynkowanej, 

• rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być 

zgodny z wytycznymi producenta, 

• łączniki wg wytycznych producenta. 

2.8. Tynk mineralny 

 Tynk mineralny jest starannie dobraną mieszaniną białego cementu,wapna hydratyzowanego, 

kruszyw marmurowych, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury są 

poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy. Charakteryzuje się 

następującymi właściwościami: 

- długi czas obróbki, 

- dobra przyczepność, 

- hydrofobowy, 

- paroprzepuszczalny, 

- dostępny w 275 kolorach oraz biały, 

- do nakładania ręcznego lub maszynowego, 

- do wnętrz i na zewnątrz. 

Tynk mineralny należy stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pyłu oraz 

innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.) podłoża: 

- płyty gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków) zagruntować podkładem pod tynki 

superszczelnym - mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) 

przeszlifowane papierem ściernym, 

- warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, pokryte klejem zbrojonym siatką (wiek powyżej 3 dni), 

zagruntować, 

- gipsowe (tylko wewnątrz budynków wilgotność <1%) - zagruntować środkiem głęboko gruntującym 

a następnie podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze, 

- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤4%) 

zagruntować a następnie pokryć podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze. 

Opakowanie 25 kg tynku mineralnego białego lub w kolorze rozmieszać w około 6,8 l czystej wody aż 

do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min. wymieszać ponownie. Czas mieszania każdej partii musi 

być taki sam i nie dłuższy niż 5 minut. Za każdym razem należy przygotować tyle zaprawy, ile 

potrzeba na cały planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitości struktury i koloru.                                                                                                                   

Maszynowe: 



Tynk nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 4 (zielony ślimak podający D4-3 z połową 

wydajności lub D4-3 Super z połową wydajności, wąż o średnicy 25 mm, maksymalna długość 

podawania zaprawy - 30 m). Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadła. Dozowanie wody 

nastawić na ok. 300 l/h. Następnie ustawić plastyczną ale nie za rzadką konsystencję zaprawy. 

Nanoszenie zaprawy: 

Tynk nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i nadać strukturę za 

pomocą pacy z tworzywa sztucznego. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy. Stykające 

się powierzchnie ścian tynkować w miarę możliwości w ten sam dzień w celu uniknięcia różnic z 

powodu wpływów warunków atmosferycznych. 

WSKAZÓWKI UZUPEŁNIAJĄCE 

- nie przerabiać przy temperaturze poniżej + 8°C i powyżej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i 

podłoża), 

- nie mieszać z innymi zaprawami, 

- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, 

- w trakcie pełnego wiązania (twardnięcia tynku) temperatura otoczenia nie może spaść poniżej +8°C, 

- poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków atmosferycznych mogą powstać odchylenia 

barwy, zróżnicowana wytrzymałość, połysk oraz wykwity z węglanu wapnia (białawy, proszkowaty 

osad), 

- obowiązkowe wyrównanie barwy (egalizacja) jest możliwe poprzez zastosowanie farby silikonowej, 

- w przypadku tynków barwionych należy stosować podkład pod tynki zabarwiony w kolorze 

odpowiadającym barwie tynku. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

• szlifierki kątowe, 

• piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 



• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice, 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

3.3. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• środkami transportu do przewozu materiałów, 

• betoniarkami do przygotowania zapraw, 

• agregatem tynkarskim, 

• mieszarka do zapraw 

• wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 

• drobny sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w STT – 0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie 

musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 



Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytekceramicznych nie 

powinna być niższa niż 5°C. 

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

• wykonaniu ścianek działowych, 

• obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 

instalacji i orurowań, 

• zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania 

i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 

zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 

dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu 

instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy 

wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew 

narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 

być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w 

tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie 

oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z 

zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 



pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. 

zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być 

zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narażonych na 

zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku:- 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi. 

Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu 

– ok. 1,5 cm. Narożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem 

narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości boni. 

Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko. 

5.4.2. Wykonanie tynków trójwarstwowych kat III 

Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Dwie pierwsze warstwywykonujemy jak 

opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo należy stosować wyrównujące pasy lub listwy. Gładź 

należy wykonać z gipsu szpachlowego dwukrotnie nakładanego z przeszlifowaniem. Gładź nakładamy 

po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonywania gładzi powinna mieć 

konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego 

5.5. Wykonywanie gładzi szpachlowej 

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 

wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do 

szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy 

efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoż kruche, pylące należy zagruntować 

odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te 

wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 

możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany 

używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 

ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 

masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm 

5.6. Wykonanie tynku strukturalnego 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, równe i gładkie, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, 

olejów, tłuszczu, wosku, resztek farb. Słabe tynki oraz powłoki malarskie należy usunąć, a ubytki 

uzupełnić silną zaprawą murarską lub klejem do płyt styropianowych, przy grubości jednorazowo 

kładzionej warstwy do ok. 3,0 mm. Podłoża o zwartej, silnej strukturze powierzchniowej zagruntować 

po całkowitym przeschnięciu stosując podkład gruntujący, nimum na 24 godziny przed układaniem 



tynku. Podłoża o osłabionej warstwie zewnętrznej i tynki cementowo wapienne zaleca się gruntować 

preparatem penetrująco-wzmacniającym. W przypadku ociepleń postępować zgodnie z zaleceniami 

wykonywania warstwy zbrojonej z udziałem poszczególnych składników systemu. 

Przygotowanie i sposób użycia 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładniewymieszać 

mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakładać przy pomocy pacy ze 

stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. Materiał zebrany nadaje się 

do ponownego użycia po przemieszaniu. Żądaną strukturę osiąga się przez zatarcie świeżo 

nałożonego tynku płaską pacą z tworzywa sztucznego. Tynk można zatrzeć ruchami pionowymi, 

poziomymi lub okrężnymi, zależnie od oczekiwanego efektu i rodzaju tynku. W trakcie pracy oraz 

podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. 

W celu ograniczenia możliwości wystąpienia różnic w odcieniu, przerwy w pracy należy zaplanować z 

wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 

kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 

powietrza, nasłonecznienia, wiatrów itp. i z tego względu jest trudny do jednoznacznego określenia. 

Podczas wykonywania i wysychania tynku min. Temperatura powinna wynosić +5°C a max. +25°C. 

UWAGA ! 

Chronić masę przed silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej pełnego związania. Nie 

ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. Jakiekolwiek 

uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgłaszać natychmiast do Producenta. 

Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikatowych, należy na 

jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii. Różne faktury (kornik, baranek) a 

także różnice w wielkość uziarnienia mogą być postrzegane jako różnice kolorów, dlatego też, przed 

przystąpieniem do wykonania elewacji sprawdzić zgodność struktury i zamawianego koloru na 

niewielkim fragmencie ściany. W przypadku domawiania tynku do koloru już zastosowanego, w 

zamówieniu podkreślić kontynuację do numeru partii i daty produkcji. (Kolor, data produkcji i nr 

partii umieszczone są na opakowaniu). 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Tynk należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 

+5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 6 m-cy od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu. 

Opakowanie 25 kg 

Liczba warstw składowania 3 

Liczba warstw ładowania 3 

▪ Chronić przed mrozem i przegrzaniem. 

▪ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 



▪ Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu należy przepłukać je obficie wodą 

i skontaktować się z lekarzem. 

▪ Z uwagi na alkaliczność wyrobu stosować środki ochrony osobistej (odzież i rękawice robocze, 

okulary ochronne). 

5.7. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych - płytka klinkierowa 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 

należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 

cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W 

przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 

następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm 

na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygn., 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1 m. 

- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

Wykonanie okładzin 

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. 

- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 



- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć 

jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości 

płytek. 

- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 

aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 

- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 

(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i 

podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. 

- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w 

zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 

5.3.2. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 

zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, 

że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 

zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega 

na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 

zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. 

- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 

tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki 

- (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest o klejenie nie 

pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska o się do ściany deszczułka 

do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 



- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich szablonów 

dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym 

pędzlem. 

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 

być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

Ponadto pamiętaj aby: 

- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta 

reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 

Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 

stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika. 

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

5.8. Ścianki z płyt GKFI 



Na konstrukcji stalowej z jednokrotnym poszyciem z płyt GKFI o gr. 12,5 mm z wypełnieniem wełną 

mineralną- klasa odporności REI60 Ustawianie lekkiej ścianki szkieletowej nie jest trudne, ale wymaga 

przestrzegania szeregu zaleceń. Ich zlekceważenie może zaowocować tym, że efekt końcowy daleki 

będzie od oczekiwań. 

Elementy gotowej ściany gipsowo-kartonowej 

Prace nad montażem należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia położenia przyszłej ścianki, a więc 

od zaznaczenia miejsc na ścianach, podłodze i suficie, do których przytwierdzone będą profile 

obrysowe. Przed ich przykręceniem (najlepiej za pomocą kołków rozporowych do szybkiego montażu 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 1000 mm) należy koniecznie ułożyć taśmę tłumiącą drgania (filc, 

guma, korek). Poprawi to również tłumienie dźwięków przez przegrodę. Profili w miarę możliwości 

nie należy sztukować. Długie, jednorodne odcinki znacznie lepiej spełniają swoje zadanie. Następnym 

etapem prac jest ustawienie słupków (co 0,6 lub 0,3 m w zależności od wariantu ściany). Krawędzie 

otworu, w którym mają być zamontowane drzwi muszą być koniecznie wzmocnione profilami 

ościeżnicowymi UA. Stawianie lekkiej ścianki działowej polega na stosowaniu zasad opracowanych 

przez sztukowane płyty nie mogą się łączyć w jednej linii producenta systemu. Niezwykle ważne np. 

jest to, by podkleić profile przyłączeniowe również do ścian murowanych – taśmą wygłuszającą oraz 

nie przykręcać profili pionowych do poziomych. Kolejną czynnością jest docięcie płyt gipsowo-

kartonowych lub gipsowo-włóknowych. Przy pracy tej należy zachować szczególną staranność i 

dokładność. Warto również pamiętać, że płyta powinna być o jakieś 15–17 mm krótsza niż wysokość 

pomieszczenia. Dzięki temu będzie się mogła bez problemu odkształcać po zamontowaniu. Płyty nie 

powinny dotykać podłogi, stropu ani ścian konstrukcyjnych, gdyż spowoduje to przenoszenie przez 

nie dźwięków. Najlepiej pozostawić około 10-milimetrowe odstępy od sufitu i około 5-milimetrowe 

od ścian bocznych. W miarę możliwości należy unikać niepotrzebnego sztukowania płyt, a jeżeli 

zajdzie już taka potrzeba (np. jeśli pomieszczenie jest wyższe niż długość standardowych płyt – 3 m), 

to należy pamiętać, że połączenie nie mogą znajdować się w jednej linii na długości całej ściany! 

Odległość pomiędzy sąsiadującymi łączeniami powinna wynosić minimum 400 mm. Płyty układane 

wokół otworu drzwiowego należy wyciąć w kształcie litery L, a ich łączenie powinno przypadać 

możliwie jak najbliżej środka nadproża. Pozwala to zapobiec pękaniu złącza. Płyty przykręca się 

blachowkrętami wyłącznie do profili pionowych. Mocowanie do profili UW może spowodować 

uszkodzenie płyt na przykład pod wpływem przewidywanego konstrukcyjnie ugięcia stropu. Kolejne 

płyty gipsowo-kartonowe dosuwa się do poprzednich „na styk”. W przypadku płyt gipsowo-

włóknowych możliwe są natomiast dwa rozwiązania. Albo przysuwa się je maksymalnie blisko i skleja 

ze sobą specjalnym klejem poliuretanowym, albo też pozostawia się szczelinę równą połowie 

grubości płyty, którą wypełnia się następnie masą szpachlową. Po zamocowaniu płyt po jednej 

stronie ścianki można rozprowadzić niezbędne instalacje (wodne, elektryczne) oraz wyciąć otwory 

instalacyjne pod gniazdka elektryczne i włączniki. Kolejnym etapem jest rozmieszczenie wewnątrz 

ściany izolacji akustycznej z wełny mineralnej lub waty szklanej. O ile zamontowanie sztywnych płyt z 

owych materiałów nie nastręcza większych kłopotów, to użycie miękkich mat wymaga zawieszenia 

ich na wkrętach przymocowanych do profili pionowych. Zapobiega to ich opadaniu pod własnym 

ciężarem. Trzeba pamiętać o tym, że pasy wełny powinny być o 10 mm szersze od rozstawu słupków 

(tak aby wypełniły nie tylko przestrzeń między nimi, ale też wewnątrz nich. Płyty po drugiej stronie 

stelażu przykręca się w taki sposób, aby były przesunięte w stosunku do płyt po przeciwnej stronie 

oraz aby ich łączenia przypadały na sąsiednich słupkach. Zdecydowanie poprawia to stabilność 

konstrukcji i izolacyjność ściany. Podczas prac trudno jest uniknąć cięcia płyt. Jeżeli krawędź ma być 



prosta, to wystarczy naciąć materiał od strony licowej nożem, a następnie przełamać. W przypadku 

płyt gipsowokartonowych niezbędne będzie jeszcze przecięcie kartonu na spodniej stronie. W 

przypadku linii łamanych (np. otwory drzwiowe) należy jedną część przeciąć przy użyciu wyrzynarki 

elektrycznej lub piły, a drugą naciąć i przełamać. Otwory na gniazdka elektryczne najlepiej wyciąć 

otwornicą do drewna. Należy pamiętać, że im bardziej precyzyjne będą wszelkie cięcia, tym mniej 

pracy czeka nas przy wykańczaniu ścianki. 

Sposoby szpachlowania spoin o różnych kształtach 

Dla końcowego efektu niezwykle ważnym etapem są prace wykończeniowe. Polegają one na pokryciu 

masą szpachlową styków płyt oraz łebków blachowkrętów. Sposób postępowania zależy od typu 

krawędzi płyty (przy montażu trzeba pamiętać, że tylko dłuższe krawędzie płyt są wyprofilowane, 

natomiast w przypadku łączenia poziomego brzegi płyt należy odpowiednio sfazować). Jeżeli krawędź 

jest półokrągła, styk należy wypełnić masą z dodatkiem włókien szklanych. Krawędź spłaszczona 

przeznaczona jest natomiast do szpachlowania masą zwykłą przy użyciu taśmy zbrojącej. Bruzdę na 

styku krawędzi, które nie zostały przygotowane fabrycznie lecz sfazowane podczas montażu, 

wypełnia się również zwykłą masą szpachlową stosując siatkę. W każdym z przypadków zaschniętą 

masę szlifuje się papierem ściernym o uziarnieniu 60. Szczelinę pomiędzy płytami a sufitem i ścianami 

najlepiej wypełnić masą akrylową, która zachowuje elastyczność. 

Etapy wykańczania połączeń płyt. 

Błędy pojawiające się przy wykonywaniu ścianek z płyt gipsowo-kartonowych 

- Jeżeli płyty składowane są na wolnym powietrzu i dojdzie do ich zawilgocenia, to następuje 

zniekształcenie materiału, a karton pokrywający gipsowy rdzeń rwie się podczas wkręcania wkrętów. 

Kolejne niepożądane konsekwencje pojawiają się po wyschnięciu płyt gipsowo-kartonowych. Ich 

powierzchnia zaczyna bowiem pękać, a na powierzchni kartonu pojawiają się wykwity. Dlatego też 

należy pamiętać, aby płyty g-k zawsze przechowywać zawinięte w folię i zabezpieczone przed 

wpływem warunków pogodowych. 

- Jeżeli zastosowane przy konstruowaniu ściany profile CW są zbyt długie, to ściana ulegnie 

deformacji i pojawią się na niej rysy. Dlatego też profile powinny mieć długość o 1-2 cm krótszą od 

wysokości pomieszczenia. 

- Jeżeli połączenia zostaną zaszpachlowane bez użycia taśmy, a masa szpachlowa była 

nieodpowiednia do przeprowadzenia takiego zabiegu, to na zaschniętej powierzchni bardzo szybko 

pojawią się rysy. Zaschnięta masa nie będzie trzymać się podłoża. Bez taśmy można nakładać 

wyłącznie takie produkty, które w warunkach użytkowania mają wyraźnie zaznaczoną taką 

możliwość. 

- Jeżeli przed pomalowaniem płyty g-k nie został zastosowany odpowiedni środek gruntujący, to 

pomalowana powierzchnia będzie niejednolita i pojawią się na niej wykwity. Zwykle płyty gipsowo-

kartonowe muszą być zagruntowane, chyba że producent zaznacza w warunkach użytkowania, że 

zostały już wstępnie zagruntowane 

5.9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk mineralny 



Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej i 

nie później niż po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować farbą gruntującą. Na 

wyschniętą warstwę gruntującą należy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą 

trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się już kleić do narzędzia, płasko 

trzymaną packą plastikową należy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną ma stanowić 

tynk silikonowy barwiony w masie. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między 

wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co 

pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega 

na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej 

temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. 

Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-

wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często także z białymi 

wykwitami. Należy zatem pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas 

aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków w celu ich osłony 

przed wpływem złych warunków atmosferycznych Do wykonania docieplenia zaleca się stosowanie 

jednego sytemu dociepleń oraz przestrzegania reżimu technologicznego prowadzonych prac 

zalecanych przez tegoż producenta. 

5.10. Sufit podwieszany 

Sufit podwieszany zawsze powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki 

czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. W razie potrzeby zapewniamy szkice instalacyjne, 

pokazujące krok po kroku montaż wybranego systemu. Elastyczność wełny szklanej powoduje, że 

płyty można łatwo docinać na budowie. Jeśli przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest 

zastosowanie farby do krawędzi płyt. Łatwa jest także praca z konstrukcją nośną, produkowaną z 

ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do przycięcia profili wystarczą nożyce. W małych 

pomieszczeniach, takich jak toalety, podczas otwierania i zamykania drzwi może dochodzić do dużej 

zmiany ciśnień, czego efektem może być przesuwanie się płyt na konstrukcji nośnej. Uniknąć tego 

można poprzez instalację rastrów wentylacyjnych lub stosowanie klipsów. Połączenia ze ścianą 

istnieje wiele sposobów na połączenie sufitu ze ścianą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

6.2. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 

postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 



- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- prawidłowości wykonania podłoża 

- przyczepności tynków do podłoża 

- grubości tynków 

- wyglądu powierzchni tynków 

- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z 

natury. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2]. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

9.2. Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 

- przygotowanie podłoża pod płytki, 

- oczyszczenie podłoża, 

- izolację przeciwwilgociową ścian, 



- wklejenie taśm uszczelniających narożnych, 

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 

- przyklejenie płytek, 

- fugowanie i uszczelnienie naroży, 

- montaż sufitu podwieszanego, 

- wykonania systemowych ścian działowych między kabinami prysznicowymi 

- badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania  i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 



PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem.Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

- stosuje się drewno klasy K27 



według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 

tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w pop¬rzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe   

1/3 

1/1  

1/2  

1/1 

Zgnilizna    niedopuszczalna 

Chodniki owadzie   niedopuszczalne 



Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 



– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 



b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem                                                                            

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii.Elementy powinny być składowane w pozycji 

poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera.Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier.Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 

do dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko 

robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 



5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

– ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POKRYWCZE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

Pokrycie dachu.                                                                                                                                                     

 Obróbki blacharskie 

 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych  

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:199 

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość 

powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie 

powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z 



piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny.Jakość powłok akrylowych musi być zgodna 

normą PN-84/H-92126. 

2.10. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg 

wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną 

o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 

mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.2. Obróbki blacharskie 

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 b) roboty blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny z blachy miedzianej 

a) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 



b) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

c) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 

d) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

e) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 

a) rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

b) powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

d)uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

e) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

5.5. Montaża świetlika dachowego. 

5.6. Osadzenie okien dachowych połaciowych 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały  

a) Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 

dokumentem. 

b) Odbiór materiałów  powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

c) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiłów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

d) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 



Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla  pokrytej powierzchni mz – m2 

– dla  wykonanych rynien lub rur spustowych – mb. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża: 

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 



8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2  za wykonanie warstwy wierzchniej. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ocieplenia ścian od strony wewnętrznej z użyciem mineralnych płyt  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór: 

• wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

• wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych 

• wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, 

zaliczanego do dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Standardowa Specyfikacja Techniczna (SST) może stanowić podstawę do opracowania 

szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonania i ocieplenia ścian 

od strony wewnętrznej za pomocą hydroaktywnych płyt mineralnych (w niektórych obiektach, 

zwłaszcza zabytkowych, nie jest możliwym wykonanie dociepleń ścian od strony zewnętrznej –

stosowanie tradycyjnie do tego celu przeznaczonych materiałów np. styropianu czy wełny mineralnej 

spowoduje szybką degradację tak zmodernizowanych ścian stąd konieczność użycia systemu, który 

poprawi warunki cieplne a nie będzie destrukcyjnie oddziaływać na konstrukcję). Oznacza to, że 

osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub 

części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych 

projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 

które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

• Ocieplenia ścian płytami mineralnymi 

Prace prowadzić w następującej kolejności: 

• Przygotowanie podłoża (ocena podłoża, konieczne naprawy, oczyszczenie, gruntowanie) 

• Przyklejenie płyt  do ścian z zapewnieniem właściwej dylatacji 



• wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego 

• wykończenie powierzchni przez szpachlowanie zaprawą SHF lub SHG i malowanie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 

ioznaczają:roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych 

zgodniez ustaleniami dokumentacji projektowej, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca 

roboty budowlane, wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami,ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu 

lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania,wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz 

ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawobudowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy 

stosować zgodnie z wydaną aprobatą, – jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki 

wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i 

skompletować właściwy zestaw. Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są 

niedopuszczalne. Podłoże - pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest 

kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni 

kontaktu na minimalną głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. I tak np.: 

• dla operacji klejenia izolacji cieplnej – podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 

stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

• dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej – podłożem jest warstwa przegrody (tu: 

izolacjicieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 

ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 

wymaganej wytrzymałości, itd.,szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, 

budowli lub międzypolami podłoża. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów 

poszczególnych części budowli. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Płyta mineralna  



Płyty o wymiarach: 600 x 390 mm i dostępne grubości: 50, 60, 80, 100, 120 mm, oraz kliny 

doocieplania połączeń ścian ze stropem wykonane z autoklawizowanego super lekkiego betonu 

komórkowego.Materiał charakteryzuje się hydroaktywnością (wchłania nadmiar wilgoci z 

pomieszczenia) i jestdyfuzyjny (co pozwala na wysychanie ścian). Ma dobre właściwości izolacyjności 

termicznej iakustycznej. 

2.2. Zaprawa klejąca  

Zaprawato lekka mineralna zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych oraz do 

wykonywaniazewnętrznej warstwy szpachlowej .Odznacza się dużą siłą klejenia, niskim skurczem, 

dyfuzyjna. Jest zbrojona włóknami, może być nanoszona ręcznie i maszynowo 

2.3. Preparat gruntujący                                                                                                                                                      

To głęboko penetrująca, wodna dyspersja gruntująca na bazie szkła wodnego potasowego, 

dozwiększenia przyczepności i wzmacniania powierzchni starych, kredujących tynków i farb 

mineralnych i silkatowych – pod kolejne roboty wykończeniowe, 

2.4. Siatka podtynkowa z włókna szklanego 

Standardowa siatka bezwęzełkowa z włókna szklanego jak do pozostałych systemów dociepleń o 

gramaturze 145, 165 lub 230 g/m2 

2.5. Zaprawy do dekoracyjnego wykończenia powierzchni 

Zgodne z wymaganiami projektu aranżacji wnętrz 

2.6. Farby do wykończenia powierzchni 

Zgodne z wymaganiami projektu aranżacji wnętrz – zaleca się krzemianowe i dyfuzyjne np. farbę 

silikatową  

3. Sprzęt 

Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i 

terminowego wykonania prac. 

4. Transport 

4.1.Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je 

przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 

powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 

należy chronić przed przemarznięciem. Płyty izolacyjne przewozić na paletach zabezpieczonych przed 

rozsypaniem ładunku na środkach transportu z odpowiednią ładownością i przestrzenią ładunkową. 

4.2. Magazynowanie 

Przechowywać w warunkach określonych w kartach technicznych, w warunkach suchych. Czas 

magazynowania – zgodnie z datą wydrukowaną na opakowaniu. 

5. Wykonanie robót 



5.1. Przygotowanie podłoża 

5.1.1. Wymagania techniczne dla podłoży pod zamocowanie płyt ocieplających 

Wymogi fizyko-chemiczne 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 

itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 

dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji 

lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

Wymogi geometryczne 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 

krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST.W przypadku niespełniania wymogów 

geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny z 

aprobatami technicznymi przyjętego systemu. 

5.1.2. Ocena podłoża 

Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i 

przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej 

do podłoża. 

Metody oceny podłoża 

Próba odporności naścieranie 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić 

stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność 

podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy 

pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża Test równości i gładkości Posługując się 

łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej 

odchylenie od pionu, a następnie porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich 

norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynkówzewnętrznych, itp.)Powyższe próby należy 

przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełnimiarodajne i 

obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian) 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (po zakwalifikowaniu jak nadające się) należy zagruntować za pomocą dyfuzyjnego preparatu 

gruntującego. Głęboko penetrujący preparat gruntujący jest gotowy do użycia, dostarczany w 10 i 25 

litrowych wiaderkach. Nie wolno go rozcieńczać, zagęszczać i mieszać z innymi produktami. Po 

otwarciuwiaderka zawartość należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej 



konsystencji.Preparat gruntujący należy równomiernie rozprowadzić na przygotowane podłoże przy 

użyciu pędzla,wałka malarskiego lub urządzeń natryskowych. Jeżeli podłoże ma być bardzo dobrze 

wzmocnione, powłokę gruntującą należy nanieść dwu lub nawet trzykrotnie (mokre na mokre), jak 

tylko wcześniejsza warstwa wchłonie w podłoże. Emulsja gruntująca musi całkowicie i dokładnie 

wnikać w podłoże i po wyschnięciu nie może błyszczeć. Wyschnięta powłoka musi dać efekt matowy. 

Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +30ºC.W trakcie 

stosowania oraz całkowitego czasu schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża nie może być 

niższa niż + 5 ° C i wynosić 3 K powyżej temperatury punktu rosy.Nie należy aplikować preparatu 

gruntującego przy temperaturach poniżej +5 °C. Po upływie ok. 6-12 godzin od chwili nałożenia 

preparatu można przystąpić do dalszych czynności. Przed nałożeniemkolejnych powłok masa 

podkładowa musi być całkowicie sucha i odporna na zmywanie.Zużycie ok. 250 ml/m2 (2/1 

rozcieńczony wodą) w zależności od stopnia nasiąkliwości i faktury podłoża.Emulsji gruntującej MTG 

nie wolno mieszać z innymi środkami ani dodawać do niej żadnych innych składników. Zużyte 

pojemniki plastikowe po umyciu można dalej stosować lub oddać do utylizacji odpadów.Chronić oczy 

i skórę przed bezpośrednim kontaktem z zaprawą. W danym wypadku natychmiastprzemyć obficie 

wodą. Szkło, ceramika, klinkier, kamień naturalny oraz metal szczelnie zakryć. Pistolet natryskowy po 

użyciu natychmiast przepłukać obficie zimną wodą. 

5.3. Dylatacje 

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt MI-XI na styku warstwy ocieplenia z posadzką, ścianami oraz z 

sufitem zamocować taśmy dylatacyjne bądź pasy filców z wełny mineralnej bądź styropianu aby 

uniknąć uszkodzeń na skutek rozszerzalności cieplnej elementów konstrukcji. 

5.4. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

5.4.1. Przygotowanie zaprawy klejowej 

Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń (np. betoniarka). 

Wprzypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej 

wiertarki zmieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się 

do użyciapo ok. 5 min. okresie dojrzewania. Zużycie wody na worek 25 kg ok.. 6,5. Czas obróbki przy 

20°C do 1godziny. 

5.4.2. Klejenie płyt izolacyjnych: 

Zaprawę klejową nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za pomocą pacy zębatej. 

Grubośćnanoszonej warstwy dopasować w zależności o równości podłoża i należy ją tak dobrać, aby 

poprzyklejeniu 100% powierzchni płyty miało kontakt z podłożem Każdą płytę termoizolacyjną z 

nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamyw celu skutecznego 

rozprowadzenia kleju. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z 

przewiązaniem „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Niedotyczy to wyklejania 

ościeży otworów.Płyty należy dociskać równomiernie, sprawdzając na bieżąco przy pomocy 

poziomnicy równośćpowierzchni.Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie.Każdorazowo należy 

używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczykrawędzi ościeży). Nie 

należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych.Przycinanie płyt wystających 



poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należyzachować przesunięcie styków płyt 

względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 

5.4.3. Wklejanie klinów 

W narożach pod płytami stropowymi, lub innymi elementami konstrukcji gdzie powstają mostki 

cieplnenależy (o ile Projektant czy Inżynier nie zadecyduje inaczej) wkleić kliny 

5.4.4. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych można zeszlifować do uzyskania 

jednolitejpłaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 

ocieplanejpowierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 

przeprowadzać w takisposób, aby unikać zanieczyszczania pyłem, najlepiej poprzez stosowanie 

urządzeń z odsysaniemurobku do pojemników szczelnych. 

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 

5.5.1. Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Wcześniej należy całą powierzchnię zagruntować preparatem MTG jak opisano 

wyżej w punkcie 5.2. 

Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się  masę klejącą rozprowadzasię ją równomiernie 

pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 8 x 8 mm) tworząc warstwę z materiału 

klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Natak przygotowanej 

warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacyze stali 

nierdzewnej, szpachlując na gładko.Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona 

w warstwie materiału klejącego.Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy 

warstwę zbrojoną.Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10cm, względnie 

wyprowadzić poza krawędzieotworów okiennych i drzwiowych.Warstwa zbrojona winna być warstwą 

ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 

styropianowymi.W części parteru budynku i na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki. 

5.5.2. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed 

zwiększonyminaprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski 

tkaniny z włóknaszklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 

5.6. Prace wykończeniowe  Należy postępować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.6.1. Szpachlowanie. 

Po pełnym stwardnieniu warstwy zbrojącej można nakładać kolejne warstwy, np. tynk strukturalny 

czy wyprawy tynkarskie z zapraw szpachlowych wg ustalonej faktury 

5.6.2. Malowanie 



Wyszpachlowane powierzchnie ocieplone płytami MI-XI malować farbami silikatowymi 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 

orazdokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności 

wydaneprzez producenta.Sprawdzeniu podlegają terminy przydatności wydrukowane na 

opakowaniach, przeterminowanenależy zdyskwalifikować 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu 

robótociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową iwytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

6.2.1. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego okładziny. 

Wykończona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i 

niezmiennościąbarwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi 

wzrokowo, okiemnieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia 

6.3.1. Kontrola podłoża: 

• Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

 Wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu 

zabrudzenia,zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 

wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża 

• odchyłki geometryczne podłoża. 

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów: 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby 

doobrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 

oznakowaniaposzczególnych materiałów.Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy 

dokonać sprawdzenia zgodnościasortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

6.3.3. Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 

• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – 

w zakresie koniecznym), 

• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

• wykonania warstwy zbrojonej, 



• wykonania (ewentualnego) gruntowania, 

• szpachlowanie powierzchni bądź wyprawa tynkarska 

• malowanie 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 

zmyte,wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 

układui szerokości spoin.Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu 

prawidłowości zatopienia siatkizbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, 

grubości warstwy zbrojonej, równości,przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy 

zbrojonej przed przystąpieniem do dalszychprac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 

obrobienia miejsc newralgicznych (narożyzewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 

podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenierówności warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy 

tynkarskiej.Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości 

wykonania warstwygruntowej i jej skuteczności.Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej 

ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia.Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i 

niezmiennością barwy i faktury oraz brakiemmiejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi 

wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica 

systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu ipoziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami 

odbioru technicznego robót budowlanych warunkami ST. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany docieplonej bez potrącenia 

otworów.Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z 

wyprawami tynkarskimiMetody przyjmuje się wg opisów „Zasady Przedmiarowania” katalogów do 

kosztorysowania (KNR lubKNNR)Powierzchnię docieplenia oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn długości ścian wrozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu posadzki do 

stropu.Powierzchnię docieplenia (okładania) ościeży oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyndługości ościeży mierzonych w świetle krawędzi ościeży i ich szerokości.Ochrony narożników 

wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowymi z aluminium lub z PCWoblicza się w 

metrach.Przy obliczaniu ilości materiałów, tj. płyt izolacyjnych, należy uwzględniać odmiany i 

rodzaje,ewentualnie inne grubości płyt izolacyjnych niż podane w tablicach. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektoranadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli nie są 

przywołane inne tozastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robótbudowlano-montażowych” wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub późniejsze 

wznowienia) 

9. Podstawy płatności 



Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanego według cen 

wykonaniazaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych 

iwewnętrznych 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności 

między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem doizolacji cieplnej 

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej izaprawy - 

Wymagania bezpieczeństwa. 

10.2. Przepisy związane, inne dokumenty 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 2010roku. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 

30kwietnia 2004 r.) 

• ETA-05/0093 – Europejska Deklaracja Zgodności - Deklaracje i certyfikaty - SILKA, 

YTONG,MULTIPOR, deklaracje zgodności z PN-EN, materiały budowlane, beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I WYKONANIA                                                                                                                          

SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

iodbioru sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane przy wykonywaniu 

okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z 

dokumentacją projektową, konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany 

w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności, Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do 

zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt gipsowo kartonowych 

stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, 

zastępujące tynki sufitów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm, 



Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :                          

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 

powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

- Wieszak w 60/100 

- Profile nośne 60/27 

- Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

- łączniki wzdłużne, 

- uchwyty bezpośrednie długie, 

- uchwyty bezpośrednie krótkie, 

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

- kołki szybkiego montażu, 

- kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – 

do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,               

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10mm 

– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

 



Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samowiercące: 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 

końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywa przy uŜyciu elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji 

technicznej. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie 

lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 

wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przeduszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 



- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie 

pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę 

opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów 

jednakowej długości, jeden na drugim. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po 

okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 

surowego.Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Montaż  okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy 

głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru 

rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 

- kształt pomieszczenia: 



- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 

dwuwarstwowej, 

- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy równieżod kierunku usytuowania podłużnych krawędzi 

płyt w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt: 

- rozmieszczenia płyt, 

- sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit: 

- jeżli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawszeprostopadły do 

elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub 

listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, 

ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 

kierunku naświetlania pomieszczenia) 

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je 

tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 

połowy długości płyty, 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 

warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 

rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 



W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające 

musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub 

kotwę.Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 

profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 

konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 

spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. 

Jeśliwymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej o grubości 12,5  mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 

nośnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

5.4. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 

cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 

warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 

nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 

samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 

szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych 

krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w 

przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na 

wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 

szpachlowanej spoiny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 



Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, 

czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 

na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie 

wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny 

być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni i krawędzi Powierzchni od od kierunku płaszczyzny i krawędzi od linii prostej pionowego 

poziomego Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji Nie większa niż 2 mm i w liczbie nie 

większej niż 2 szt na całej długości  łaty kontrolnej 2 m Nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie więcej 

niż3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 



powyżej 3,5 m wysokości Nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, belkami itp. Nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość 

powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe,  poziome lub o 

kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 

kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 



PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki okiennej . 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie demontażu istniejącej i montażu nowej stolarki. 

Okna drewniane                                                                                                                                                    

Parapety wewnętrzne 

 

1.4. Określenia podstawowe.                                                                                                                                          

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Stolarka okienna. 

Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami; mikrowentylacją, i 

nawiewnikami ciśnieniowymi. Stolarka okienna montowana według instrukcji producenta. Wielkość i 

kształt dostosować do stolarki demontowanej zgodnie z dokumentacją techniczną.Wymiana stolarki 



okiennej drewnianej - demontaż i montaż wraz z parapetami, okna zespolone jedno ramowe z 

drewna sosnowego klejonego litego. Wymiary nietypowe - dostosować do okien demontowanych. 

Zachować istniejący podział, sposób otwierania skrzydeł, z uwzględnieniem jednego skrzydła RU z 

mikrowentylacją, zachować istniejące detale architektoniczne, zachować miejsca osadzenia szyby 

klejone o współczynniku uk< 1,1 powinny posiadać atesty i świadectwa dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie. W oknach ze szprosami zastosować szprosy klejone z duplexem w 

szybie. 

2.2. Okucia budowlane. 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B” atesty 

zgodne z  PN. Stolarka okienna powinna posiadać obwiedniowe okucia oraz każde skrzydło 

wyposażone powinno być w mechanizm uchylno – rozwieralny i blokadę niewłaściwej obsługi okna. 

 

2.3. Szkło okienne. 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B” atesty 

zgodne z PN.  Szkło okienne - szyba zespolona o uk. max = 1,1 W/m. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPOR                                                                                                                                               

Każda partia wyrobów przeznaczonych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamocowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub kontenerów. Elementy 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie ościeży 

5.1.1. Przed osadzeniem ościeżnicy, należy sprawdzić wymiary otworów okiennych, w których 

osadzane będą elementy stolarki okiennej. W przypadku stwierdzenia wad lub zabrudzenia 

powierzchni, należy naprawić lub oczyścić  powierzchnię przed osadzeniem ościeżnicy.  

5.1.2. Skrzydła okienne oraz ościeżnice powinny  mieć usunięte  wszystkie drobne wady 

powierzchniowe np. pęknięcia, wyrwy. 

5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie 



Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm  na  1m  wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. Różnica po przekątnych nie powinna być większa od: 

- 2 mm przy długości przekątnych do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnych do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżą a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu robót 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po uszczelnieniu należy dokładnie zamknąć. Ubytki tynku 

uzupełnić zaprawą cementowo – wapienną. Ościeże zewnętrzne powinny być odmalowane w kolorze 

elewacji. 

 

5.3 Powłoki malarskie. 

Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys, i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

 

6.Kontrola jakości 

 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 

- sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

- roboty podlegają odbiorowi 

7.OBMIAR ROBÓT 



Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót ilość 

robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszym SST podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 

5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zasady płatności za wykonanie robót określają warunki umowy.   

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN - B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania badania. 

PN-72/B-10180            Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B -13050           Szkło płaskie walcowane. 

PN 75/B - 94000          Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-3015097             Kit budowlany trwale plastyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA 

STOLARKA DRZWIOWA 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

montażem stolarki budowlanej  

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- osadzeniem ościeżnic,                                                                                                                                                                                     

-  stolarki drzwiowej, 

Zestawienie stolarki drzwiowej 

Przedmiot prac: 

- stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana typowa z ościeżnicami. 

- drzwi wewnętrzne wydzielenia p. pożarowego o odporności ogniowej określonej w części 

rysunkowej projektu w konstrukcji aluminiowej wg zestawienia w części rysunkowej projektu 

wykonawczego; 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 

zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 

na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Przy montażu stolarki drewnianej i stalowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-

00.00 „Wymagania ogólne". 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Kolorystyka, rozmieszczenie materiałów zgodnie z dokumentacja wykonawczą. Przywołane w 

niniejszej specyfikacji znaki towarowe służą do opisu kolorystyki, wymiarów i estetyki poszczególnych 

materiałów – opis zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Materiałami są: 

STOLARKA DRZWIOWA 

- stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana typowa z ościeżnicami wyposażona w zamki z wkładką 

bębenkową typu t. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Sprzęt do wykonania montażu stolarki budowlanej. 

Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 

atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i 

drzwi. Pakowanie i transport. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 

ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 

ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

-  Ścisłe ich ustawienie w rzędach 

-  Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

-  Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

- Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 

element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania 

ogólne". 

5.1. Montaż stolarki budowlanej. 

Warunki przystąpienia do robót: 

murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

- szerokość - +10 mm 

- wysokość - +10 mm 

- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 



Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

-  sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

-  ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 

- silikonowanie złączy, 

-  usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

- osadzenie skrzydeł drzwiowych, 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 

Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 

wyroby. 

Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 

do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 

umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 

elementu metalowego. 

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie 

ich murowania. 

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 

wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 

Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 

zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 

lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 

większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 

ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 



Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 

uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się 

od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 

murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub 

podbetonowanie listwy progowej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę 

na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 

pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 

Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 

wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 

5.2. Drzwi 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. 

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane drzwi  należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 

wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 

budowie. 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 

konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W 

takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 

5.4. Szczegółowe zestawienie stolarki drzwiowej  

 

- drzwi drewniane' 

- drzwi w ościeżnicach drewnianych w kolorze skrzydła 

- skrzydło drzwiowe przylgowe 



- ościeżnica standardowa zgodnie z dokumentacją projektową 

- drzwi fornirowane, wybarwienie jak pozostałe w budynku 

 

- drzwi drewniane 

- drzwi w ościeżnicach drewnianych w kolorze skrzydła 

- skrzydło drzwiowe przylgowe 

- ościeżnica standardowa zgodnie z dokumentacją projektową 

- drzwi fornirowane, wybarwienie jak pozostałe w budynku 

- skrzydło drzwiowe wyposażyć w tuleje wentylacyjne 

- skrzydło drzwiowe z możliwością otwarcia 180 stopni 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-

10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

-  jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

-  zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

-  prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

-  pion i poziom zamontowanej stolarki, 

-  wodoszczelność przegród. 

-  Badania okuć 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

-  1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

-  2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 



Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 

od działań kontrolnych Inspektora nadzoru. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 

kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości 

wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-

72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady płatności podają ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic, witryn, wrota, ościeżnic, 

świetlików; 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 

Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 

pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

-  zgodność z dokumentacją techniczną, 

-  rodzaj zastosowanych materiałów, 

-  prawidłowość montażu, 

- pion i poziom zamontowanej stolarki, 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 



Ogólne zasady płatności podają ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na 

podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną 

jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

1. Cena jednostkowa osadzenia 1,0 m2 stolarki i ślusarki  drzwiowej w tym świetlików, wrót, ościeżnic 

i witryn obejmuje: 

-  prace przygotowawcze, 

-  badania laboratoryjne materiałów, 

-  zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- przygotowanie podłoża, 

- prace zasadnicze – osadzenia stolarki i ślusarki  drzwiowej wraz z ościeżnicami 

-  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

-   uporządkowanie placu budowy po robotach. 

2. Cena jednostkowa wykonania elementów ślusarki budowlanej liczonych w sztukach obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

-  zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

-  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

-  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

3. Cena jednostkowa wykonania elementów ślusarki budowlanej liczonych w metrach obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

-  zakup i dostarczenie materiałów, 

-  dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

-  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

4. Cena jednostkowa wykonania wyłazów, klap dymowych liczonych w kompletach obejmuje: 



-  prace przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- prace zasadnicze – montaż (wyłazy, klapy dymowe), zgodnie z projektem (Rysunki), 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

-  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

10.2. Inne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 

-  Instrukcje producenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA                                                                                                                

Kładzenieparkietu. 

 

1. Wstęp 

Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podłóg z parkietu 

Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiającei mające na celu 

wykonanie podłóg z parkietu w obiekcie przetargowym 

Warstwy istniejącej podłogi sportowej: 

• klepka dębowa, 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w mniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

• Klepka bukowa lub dębowa z litego drewna o wymiarach nie mniejszych niż 300 x 65 x 22 mm. 

• Klej do parkietu 

• Lakier i farby do podłóg drewnianych o wysokiej odporności na ścieranie. 

Materiały zastosowane do posadzek winny odpowiadać wymaganiom norm, świadectw dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie obiektach szkolnych, posiadać etykietę lub nadruk umoŜliwiający ich 

identyfikację (nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w 

przypadku klejów – sposób ich użycia, oraz numer lub świadectwa dopuszczającego do stosowania). 

3. Sprzęt 



Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dojazdach do placu budowy. 

5. Wykonywanie robót 

• Posadzki deszczułkowe wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, 

rodzaj drewna deszczułek oraz sposób ich układaniai mocowania do podkładu. 

• Posadzki deszczułkowe mogą być układane metodą klejenia na podkładach 

• Do wykonania posadzek deszczułkowych powinny być dobierane materiały najbardziej 

odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym lub wymaganiom 

odpowiednich świadectw wydanym przez ITB. 

• Wilgotność drewna deszczułek przed ich układaniem powinna wynosić 8- 13 % w stosunku do masy 

suchego drewna. 

• W pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być nisza 

niż 15OC, a wilgotność względna powietrza w granicach 45- 65%. Te warunki cieplno wilgotnościowe 

powinny być zapewnione również po wykonaniu posadzek aż do czasu oddania budynku do użytku. 

• Deszczułki należy układać w „ jodełkę”, tj. pod kątem 45o C w stosunku do osi pomieszczenia. 

Kierunek spoin podłużnych między deszczułkami nie powinien być równoległy do spoin płyt 

podkładowych. 

• Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) 

należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Szerokość szczeliny 

dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz sposobu 

układania. 

• Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem. 

• Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. Dopuszczalna szerokość spoin między 

deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm. 

• Posadzka deszczułkowa powinna być równa i pozioma. 

• Szczeliny dylatacyjne między posadzką a ścianami powinny być wolne od zanieczyszczeń, klinów, 

odpadków drewna itp. Oraz zasłonięte listwami przyściennymi lub cokołami. Listwy lub cokoły 

powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swojej długości. 



• Powierzchnia posadzki z deszczułek powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni 

posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym. 

• Po oszlifowaniu i dokładny odkurzeniu posadzka powinna być wykończonalakierem. 

6. Kontrola jakości 

• Wymagana jakość materiału powinna być potwierdzona przez producenta poprzez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. Odbiór robót 

Odbiór materiałów i robót powinien odbyć się poprzez właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za wykonane i odebrane roboty gotowej posadzki, wg ceny ofertowej która obejmuje oprócz 

prac podstawowych wszystkie czynności pomocnicze w tym przygotowanie podłoża, dostarczenie 

materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska prac itp. Płatności częściowe mogą być realizowane za 

elementy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym załączonym do umowy. 

10. Przepisy związane 

• PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki 

deszczułkowe łączone. 

• PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe wielowarstwowe. 



• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92,poz. 881). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360). 

• Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.Nr 15, poz. 179). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 207,poz. 2016 z póź. Zm. Z 

2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U z 2002 r Nr 

209 poz. 1776) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI Z TERAKOTY 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich  posadzek z terakoty. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży iposadzek 

wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

− wykonania posadzki betonowej 

− posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych – gres antypoślizgowy o wym. 30x30 cm na 

zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm, 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 

oraz z SST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST– 0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi 

Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, 

urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 



2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST – 0 „Wymagania Ogólne” 

2.2.1. Beton B-15, B-20; 

Stosować mieszanki betonowe jako gotowy wyrób. Mieszanka betonowa składa się ze spoiwa, 

piasku, żwiru, i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru oraz dodatków i domieszek. 

Podstawowym składnikiem betonu decydującym o jego wytrzymałości jest cement. Głównymi 

składnikami cementu są: alit, belit, braunmileryt oraz glinian trójwapniowy. 

Kruszywo stosowane do produkcji betonów konstrukcyjnych powinno odznaczać się małą 

nasiąkliwością, trwałością twardością, odpornością na działanie mrozu, wytrzymałością nie mniejszą 

niż projektowana wytrzymałość betonu. Kruszywo nie powinno być zanieczyszczone związkami 

organicznymi, gdyż w znacząco obniża się wtedy wytrzymałość betonu. Także iły i gliny w ujemnie 

wpływają na wytrzymałość betonu. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinienprzekraczać: 

- 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego, 

- 1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia, 

- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm, 

Kolejny składnik betonu – woda – nie powinna zawierać nadmiernych ilości domieszek źle 

wpływających na wytrzymałość betonu. Nie może zawierać zbyt dużej ilości związków siarki, kwasów, 

soli, cukru. Cukier w ilości 0,6% uniemożliwia wiązanie cementu. Maksymalna temperatura wody 

stosowanej, nie powinna przekraczać 60 oC, co związane jest ze zbyt szybkim procesem wiązania 

betonu. W celu poprawy właściwości mieszanek betonowych i stwardniałych betonów stosujemy 

dodatki i domieszki. Domieszki są to produkty dodawane w niewielkich ilościach w stosunku do masy 

cementu od 0,2 do 5%. 

Na rynku dostępne są domieszki: 

- uplastyczniające (plastyfikatory) – charakteryzującą cechą jest to, że po dodaniu wody zarobowej, a 

następnie wymieszaniu składników betonu uzyskuje się uplastycznienie mieszanki, 

- uszczelniające - powodują zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Efekt uszczelnienia można osiągnąć 

przez dodanie do betonu gliny bentonitowej, której zadaniem jest zwiększenie objętości po nasyceniu 

wodą. Domieszka substancji hydrofobowej do gliny bentonitowej zwiększa efektywność 

uszczelnienia, 

- przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu - oparte są one na chlorku wapnia, sodu lub potasu. 

Dodatek chlorku wapnia obniża temperaturę zamarzania wody do –5oC, ale posiada on jedną wadę – 

przyśpiesza korozję stali w żelbecie. Maksymalna ilość dodawanego chlorku wapniowego nie może 

przekraczać 1% masy cementu w betonie niezbrojonym i 0,2% w żelbecie, Dodatki to rozdrobniony 

materiał nieorganiczny, którego ilość wynosi 5 do 20% masy cementu (np. popiół paleniskowy). 

Dodatkiem efektywnie zwiększającym wytrzymałość betonu jest pył krzemionkowy. Przez dodanie 

pyłu krzemionkowego w ilości 7-10% masy cementu można podnieść klasę betonu o około 10-15 

Mpa wporównaniu z betonem bez dodatków. Popiół paleniskowy dodany w ilości 100 do 150 kg/m3 



mieszanki betonowej poprawia urabialność oraz szczelność i mrozoodporność betonu.  Ustalenie 

zawartości składników mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, i wody W, zapewniającej 

uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości i właściwości stanowi jedno z podstawowych zadań 

projektowania betonu. Na wytrzymałość betonu mają wpływ również warunki w jakich jest on 

przechowywany, zwłaszcza w początkowym okresie dojrzewania. Na przykład podniesienie 

temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotności otoczenia, przyśpiesza wiązanie 

i twardnienie oraz umożliwia uzyskanie większych wytrzymałości aniżeli w przypadku niskich 

temperatur. Wykonując roboty betonowe w okresie zimowym należy pamiętać, iż należy stosować 

cementy portlandzkie marek 350 lub cementy szybkosprawne. Nie można stosować cementów 

hutniczych i glinowych. Ze względu na wpływ, jaki wywiera niska temperatura na mieszankę 

betonową, rozróżniamy trzy zakresy temperatur: 

1) temperatury pierwszego zakresu od +5oC do 0oC, powodują tylko opóźnienie wiązania i 

twardnienia betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim wskaźniku c/w i 

dokładne okrycie wykonanego elementu, 

2) w drugim zakresie temperatur od 0oC do –3oC tu musi nastąpić podgrzanie kruszywa. Przeważnie 

roboty są wykonywane metodą zachowania ciepła, stąd używa się dodatków przeciwmrozowych lub 

przyśpieszających wiązanie betonu, 

3) w trzecim zakresie temperatur od –3oC do –15oC konieczne jest nie tylko podgrzewanie 

materiałów, ale również gotowych elementów. Stosowane są też cieplaki, osłony i specjalne 

ogrzewane deskowania. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe z betonu zwykłego projektuje się i oblicza wg normy PN-B-

03264:1999, która zastąpiła stara normę PN-84/B03264, dostosowując ją do norm europejskich. W 

konstrukcjach stosuje się beton zwykły klasy: B15, B20, B25. 

Beton powinien być odporny na działanie niskich temperatur; podawany w wytycznych projektowych 

stopień mrozoodporności zawiera się w przedziale od F100 do F200. Na każdą partię betonu wydana 

powinna być Deklaracja Zgodności (atest), dołączony do każdego dokumentu dostawy WZ. Deklaracja 

zgodności ma zagwarantować odpowiedzialność wykonawcy, za zgodność betonu z dokumentem 

odniesienia (normą, specyfikacją itp.) oraz za deklarowane parametry betonu dostarczonego na 

budowę. Jeśli odbiorca zamierza zmienić skład dostarczonego betonu (np. przez dodanie wody lub 

domieszki chemicznej), może to zrobić jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na dowodzie 

dostawy i pisemnym potwierdzeniu przez kierownika budowy. Jakakolwiek ingerencja Wykonawcy, 

która spowoduje zmianę składu dostarczonego betonu, a tym samym właściwości stwardniałego 

betonu, powoduje utratę naszej gwarancji. Wykonawca ponosi również odpowiedzialności za zmianę 

właściwości stwardniałego betonu w konstrukcji, w wyniku: 

− nieprawidłowego wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej (nieodpowiednio dobrana 

częstotliwość i amplitud drgań oraz czas wibrowania mogą być przyczyną segregacji składników 

mieszanki lub wprowadzenia zbyt dużej ilości powietrza), 

− braku odpowiedniej pielęgnacji świeżej mieszanki betonowej (ochrony przed szkodliwym wpływem 

promieni słonecznych, wiatru czy opadów atmosferycznych), 

− nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp., 



2.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.3. Piasek 

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spełniać wymagania obowiązujące normy: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć f rakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

2.2.4. Cement 

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje muł. 

2.2.5. Maty (siatki) zgrzewane 

Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutów i prętów żebrowanych walcowanych na zimno. Drut 

ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutów przeznaczone są do zbrojenia konstrukcji 

żelbetowych wg zasad określonych w PN-84/ B-03263 dla stali klasy A-III N. Posiadamy drut gładki i 

żebrowany, pręty i maty (siatki) stalowe do zbrojenia betonu zgodne z normą DIN 488 i dopuszczone 

do stosowania na rynku polskim przez Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej 

w gat. BST500. Wykonujemy w krótkim terminie maty o wielkości i rozstawie oczek wg zamówienia, 

zgodnie z możliwościami technicznymi. Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach 

standardowych oraz na specjalne zamówienie w zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i 

rozstawu prętów) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z prętów gładkich lub żebrowanych o 

wymiarach ø 3 do ø 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane są do 

przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych, mieszkalnych, garażach, pod 

ogrzewanie podłogowe itp. Maty są wiązane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone 

w etykietę określającą typ maty, ilość i wagę. Kształt żebra i tolerancja wymiarowa prętów i mat są 

zgodne z normą DIN 488. 

a=100÷400 mm 

b=100÷400 mm 

Rozstaw prętów poprzecznych regulowanych bezstopniowo 

Rozstaw prętów wzdłużnych regulowanych bezstopniowo 

Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z prętów zbrojeniowych żebrowanych o śr. 3 - 10 

mm w gatunku ST500B wg DIN 488. 



2.2.6. Włókna do betonu 

Włókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Mogą być stosowane jako 

jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania 

podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych 

elementów prefabrykowanych. W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe 

1/50 i 1/60 mogą być dodawane w ilości od 20 do 35 kg na m3 betonu. W betonach z włóknami 

stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa 

betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu 

zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące 

korozji włókien stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny 

być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych., 

2.3. Płytki – gersy antypoślizgowe 

Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej powierzchni, na 

schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy: 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych 

- wymiary 29.7x 29.7 

- antypoślzgowość  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 

- ścieralność 3, 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 

- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

- ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 10mm do 15mm 

- krzywizna 1,0 mm 

Gresy wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 9, 

- ścieralność V klasa ścieralnośći, 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 



- stopnice schodowe, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożnki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

2.3.1. Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 Mpa ub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121, 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej, 

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek, Na opakowaniu umieszcza się: 

nazwę i adres producenta, Nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości i znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB nr...” 

2.3.2. Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i 

płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

2.3.3. Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować 

do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

2.3.4. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka 

grzybobójczego w kolorze fugi. 

2.3.5. Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 

przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń 

planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 



3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów, 

− rusztowaniami, 

− wyciągiem budowlanym 

− drobnym sprzętem pomocniczym. 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

− narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

− wałki dociskowe, 

− frezarka ręczna lub mechaniczna, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomnice, 

− mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

− pojemniki do kleju, 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomnice, 

− gąbki do mycia i czyszczenia, 

− 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 



Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 

budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 

umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w 

pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podło8y, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.1. Podkład betonowy 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień 

− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej 

− wykonanie robót zanikających 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki 

− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 



Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 

− chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi 

− utrzymywać w stałej wilgotności usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem 

technicznym. 

Pielęgnacja betonu 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody 

należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 

W przypadku słonecznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu 

powinna być mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. Przy 

temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 

Pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur 

W przypadku betonowania w temperaturze ≤ 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialności za spadek 

wytrzymałości betonu będący wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem minimalnej 

wytrzymałości gwarantującej odporność betonu na działanie mrozu (≥8-10MPa). Domieszki 

chemiczne, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto domieszkami przyśpieszającymi 

wiązanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robót od 

obowiązku ochrony zabudowanego betonu przed utratą ciepła. Konieczne jest stosowanie osłon 

zewnętrznych betonu poprzez okrycie go płachtami brezentowymi, matami słomianymi, płytami 

styropianu lub wełny mineralnej i szczelnymi powłokami np. folią lub papą. Inną metodą jest 

nagrzewanie betonu za pomocą nadmuchu gorącego powietrza lub przewodów oporowych 

wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie może 

spaść poniżej 5st.C, gdyż grozi to zahamowaniem procesu hydratacji cementu. 

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, które zastępują właściwą pielęgnację betonu. 

5.2. Posadzki z terakoty, gresu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 

skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 

różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 

oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 

zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 

narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże 

gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 

50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. 

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość  zębów konsystencja 



kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 

płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 

rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po 

nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 

klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka 

warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach 

o długości boku: 

− do 100 mm – około 2 mm 

− od 100 do 200 mm – około 3 mm 

− od 200 do 600 mm – około 4 mm 

− powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 

dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu 

powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 

dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek 

można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 

płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie 

wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny 

paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 



prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna 

gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 

także płytki. Przed przystąpieniem doukładania posadzek należy : 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 

została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do 

dziennika budowy, 

b) wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, klej stosowany 

do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp., 

c) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 

cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie 

powinna być niższa niż 5 oC, 

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 

wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 

wykonana na linii wodorozdziału, 

e) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

f) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych 

kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

g) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego 

i trzeciego, 

h) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

i) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 

j) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm, 



- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

k) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 

mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

l) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych 

posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 

ł) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na 

menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną 

lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− dostaw materiałów, 

− badanie podłoży i podkładów, 

− prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

− poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

− ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 

− dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

− badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 

2mm, 

− powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, dokładność wykonania podkładu 

powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm 

− na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.3. Pozostałe wymagania 



− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

− Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 

postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

− badanie dostaw materiałów, 

− kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

− kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

− ocenę estetyki wykonanych Robót. 

− sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

− dokładność i staranność wykonania 

− sprawdzenie przyczepności poszcególnych warst 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

− jakości składników betonu, 

− dozowania składników mieszanki betonowej, 

− jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania, 

− cech wytrzymałościowych betonu, 

− prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 

− terminów rozszalowań, 

− częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji, 



− odpowiedniej pielęgnacji betonu, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 

określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 



Ogólne zasady płatności podano w SST – 0 „Wymagania Ogólne” 

9.2. Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

• dostawę materiałów, 

• badania na budowie i laboratoryjne, 

• dostawę materiałów, 

• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 

betonowego), 

• ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 

• wypełnienie fug, 

• silikonowanie naroży, 

• dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów 

• szalowanie oraz rozszalowanie robót betonowych 

• wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej 

• pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej 

• porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta 

celem zapewnienia jej prawidłowego działania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 



PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI KAMIENNE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

szczegółowedotyczące wykonania prac posadzkarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

- posadzki z granitu,                                                                                                                                                      

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. Do 

wykonania w zakresie określonym punktem 12.1.3. przewiduje się zastosowanie następujących 

materiałów: 

-  Posadzka z granitu 

Płyty granitowe powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 1936:2001; PN-EN 13755:2002; PN-EN 

12371:2002; PN-EN 1926:2001; PN-EN 12372:2001, PN-EN 1925:2001, PN-84/B-04111, PNB-

11202:1997 



Dane techniczne granitu: 

-gęstość: 2,3 – 2,75 g/cm3, 

-wytrzymałość na ściskanie 100 – 220 Mpa 

-ścieralność na tarczy Boehmego 0,06 – 0,23 cm, 

-nasiąkliwość wagowa 0,1 – 0,7 %, 

-twardość wg skali Mohsa 6 – 7                                                                                                                                         

-  Woda wymagania wg PN-EN 1008:2004. 

-  Materiały pomocnicze 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 

5.1. Ogólne zasady wykonania prac posadzkarskich 

- przy wykonywaniu posadzek na podłożu betonowym na gruncie należy zwrócić uwagę, aby podłoże 

gruntowe miało odpowiednią wytrzymałość i ograniczoną do minimum ściśliwość. 

- przy wykonywaniu podłóg nad pomieszczeniami nieogrzewanymi ułożyć izolację termiczną, 

- przy wykonywaniu podłóg na stropach międzypiętrowych - stosować podłogi "pływające", 

- przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny: 

a)dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie należy wyeliminować wpływ 

rozszerzalności cieplnej oraz pęcznienia materiałów, 

b)izolacyjne - oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji 

podłogi od podłoża, posadzki od podkładu, 

c)przeciwskurczowe - w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkładziecementowym 

wykonać nacięcie równe 1/3-1/2 grubości podkładu 



5.2. Wykonanie posadzki z płyt granitowych  

Posadzki kamienne przytwierdza się do podkładów podłogowych (najczęściej betonowych) za 

pomocą specjalnych zapraw lub klejów. Do jasnych gatunków kamieni, powinno używać się zapraw 

na bazie białego cementu lub trasu, aby uniknąć niebezpieczeństwa przebarwień kamienia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Poszczególne etapy w/w prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakości robót powinna 

obejmować: 

- jakość użytych materiałów, 

- jakość przygotowanego podłoża, 

- jakość wykonania poszczególnych rodzajów posadzek, 

- kompletność wykonania robót, 

- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

6.2. Kontrola jakości posadzek z granitu 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący posadzek z granitu powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt granitowych; ułożenie oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płyt z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 

innym podobnym narzędziem), 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 



przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową posadzek z granitu jest [1 m2] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 

Poszczególne etapy w/w prac muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiór robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 

Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonymz 

Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 

postępu robót. 

8.1. Odbioru robót posadzkowych 

W ramach odbioru robót posadzkowych należy odebrać: 

- materiały - bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie zgodności z normami 

przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończeniowych. 

8.1.1. podkład w następujących fazach robót 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 

na próbkach kontrolnych, 

w ramach w/w odbiorów należy sprawdzić: 

a)materiały, 

b)prawidłowość ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

c)w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu(metodą 

przekłuwania z dokładnością do 1mm), 

d)wytrzymałość podkładu na ściskanie i zginanie (badania laboratoryjne próbek kontrolnych 

pozostawionych w czasie wykonywania podkładów) dla podkładu cementowego, 

e)równość podkładu za pomocą dwumetrowej łaty, 



f)odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem łatą dwumetrową 

g)prawidłowość osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 

płaskowników lub kątowników) przez oględziny, 

h)prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych, 

8.1.2. przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy sprawdzić: 

- temperaturę pomieszczeń ( termometr 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła 

ciepła), 

- wilgotność podkładu , 

- wyniki w/w badań należy wpisać do dziennika budowy. 

8.1.3. odbiór końcowy robót podłogowych 

- wykonaną podłogę porównać z projektem i wytycznymi producenta, 

- sprawdzić jakość użytych materiałów, 

- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

-sprawdzić prawidłowość wykonania posadzek: 

- wygląd zewnętrzny przez oględziny wzrokowe, 

- prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki (2 m łatą), 

- połączenie posadzki z podkładem (oględziny, nacisk, opukanie), 

- grubość posadzki monolitycznej (wyniki pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki), 

- wytrzymałość posadzki na ściskanie (próbki kontrolne), 

- prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych z odpowiednim spadkiem określonym 

w projekcie, wkładek dylatacyjnych itp. (przez oględziny), 

- prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, szerokość spoin), 

- wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów, 

- wykonaną posadzkę należy przez (minimum) 7 dni chronić przed wyschnięciem. Nie należy 

udostępniać do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. 

- czystą suchą posadzkę zakonserwować zgodnie z instrukcją zabezpieczania podaną przez 

producenta. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- Podłoża pod posadzki 

- wykonanie wylewek ze spadkiem przewidzianym w projekcie, 

- wykonanie dylatacji, 

- obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur itp., 

- reperację uszkodzeń powstałych w trakcie robót, 

- pielęgnowanie oraz zabezpieczenie wykonywanych robót, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- Podłogi i posadzki 

- nadanie posadzkom ewentualnych projektowanych spadków, 

- wykonanie posadzek wymienionych w niniejszej specyfikacji, 

- obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur itp., 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- pielęgnowanie oraz zabezpieczenie wykonywanych robót, 

- użycie gotowych zapraw i mieszanek betonowych 

- wewnętrzny transport poziomy i pionowy, 

- odniesienie pozostałych materiałów i odpadów na miejsce składowania, 

- oczyszczenie miejsc pracy. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



12.10.1. Normy 

1.PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

2.PN-EN-197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

3.PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

4.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

5.BN-80/6744-05 Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków. 

6.PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie gęstości i gęstości 

objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości. 

7.PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przyciśnieniu 

atmosferycznym. 

8.PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie mrozoodporności. 

9.PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymałościna ściskanie. 

10.PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

pod działaniem siły skupionej. 

11.PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 

12.PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

13.PN-B-11202:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty posadzkowe zewnętrzne  i 

wewnętrzne. 

12.10.2. Inne dokumenty 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

2.Budownictwo ogólne. Tom I praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Inż. Bogusława Stańczyka. 

3.Aprobata techniczna ITB 

4.Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

ROBOTY  MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru powłok malarskich  wewnętrznych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Podłoże malarskie – powierzchnia  surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 

wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach uŜytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.                

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 

(np.pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 

- Powłok malarskich przy zastosowaniu farb akrylowych i silikonowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 



2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

- Preparat gruntujący, 

- Farba silikonowa wewnętrzna, 

- Farba zmywalna do pom. mokrych 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 

przed uszkodzeniami. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 

warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5ogólnej 

specyfikacji technicznej. 



5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 

budowlane stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek 

związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można 

usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić 

zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z 

odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej 

powierzchni. Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a 

wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych 

odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 

materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę 

podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy . 

5.3. Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt 5.2., 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych oraz armatury 

oświetleniowej, 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg 

Drugie malowanie można wykonać po: - 

- wykonaniu białego montażu 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów, 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. 

Wykonywać malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

Podstawowe techniki malarskie 

Nakładanie pędzlem 



- Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np.narożników) ze 

względu na niską wydajność; 

- Nakładanie farb o wysokiej lepkości  pędzlem może powodować powstawanie charakterystycznych 

smug, które nie zanikają po wyschnięciu; 

- Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w 

podłoże. 

Nakładanie wałkiem 

- Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i 

dużą wydajność; 

- Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 

podłoża. 

Natrysk powietrzny 

- Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 

- Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed uŜyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

podmalowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niz po 3 s. 

Roboty malarskie. 



Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż  po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności 

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 

odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 



miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki 

na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania 

ostrymnarzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powłoki malarskiej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie powłoki malarskiej na podłożach gipsowych, 

- wykonanie powłoki malarskiej na podłożach betonowych, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku  

1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz ze szpaletami wokół okien. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót tynkarskich i izolacyjnych 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

1.6 Organizacja placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie 

trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót 

powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie 

podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie 

kontraktowej. Teren budowy Zamawiający przekaże protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i 

dokumentacją, pozwoleniem na budowę. 

1.7 BHP na budowie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli 

szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników a w 



szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. BHP na terenie placu budowy musi 

być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r 

nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi zmianami ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 

Nr 47, poz. 401 ). 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne. 

Materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mieć m. in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji. 

2.2.Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1.Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy izolacyjne należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS, typu M, 

odmiany 15 o wymiarach 100x50 cm i grubości 15 cm 3 cm, odpowiadające następującym 

wymaganiom: 

- wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm + - 0,3 % 

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki 

- powierzchnia płyt szorstka 

- krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań 

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania 



Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999 

2.2.2.Tkaniny zbrojące 

Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego o symbolu handlowym 2036-

001 oraz wzmocnioną siatkę z włókna szklanego. Powinna ona spełniać następujące wymagania: 

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku, 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym – nie mniej 

niż 125 DN, 

- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 

- pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

2.2.3.Kleje i masy klejące 

Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do mocowania płyt 

styropianowych, odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 

tynkarską. 

2.2.4.Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 

Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z główką 

o średnicy min. 45 mm długości min.22 cm. 

2.2.5.Materiały uszczelniające 

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 

styropianowych. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów na budowę 

powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami. 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót. 

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 

- szczotki druciany do oczyszczenia ścian 

- szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich 

- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych 

- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt 

styropianowych 



- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej 

- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Do wykonywania robot ociepleniowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

- mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40-60 l do 

przygotowania masy klejącej 

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

donakładania masy tynkarskiej 

- urządzenia transportu pionowego 

- rusztowania stojakowe stałe 

- aparaty do zmywania woda podłoża ściennego 

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne do przepisów transport krajowy. 

4.2.Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t, 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich 

środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne dla wykonania robót 

Ocieplenie ścian metoda „bezspoinową” powinno być wykonywane ściśle wg wytycznych 

szczegółowych wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty dociepleniowe wykonać należy 

wg wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia ITB nr 334/02.Budynek przeznaczony do 

ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to 

zarówno podłoża jak i otoczenia budynku. 

Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 

powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panować 

przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się aby wilgotność względna 

powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz 



materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny 

być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak 

i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacja 

pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub 

nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia 

warstw ociepleniowych. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników 

dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były 

wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie 

prac. W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno się 

ono znajdować w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z 

luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania 

na elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane 

przed pracami ociepleniowymi. 

5.2.Kolejno ść wykonywania robót: 

- prace przygotowawcze 

- montaż rusztowań 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary 

- przygotowanie masy klejącej 

- nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego 

- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji 

- demontaż rusztowań 

- uporządkowanie terenu wokół budynku 

5.3.Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób 

widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 10x10 cm. Masę 

klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o grubości około 10 mm 

a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni 

ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. 

Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. 

Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że 

podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 

wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć 

warstwę i wykonać ponownie próbą przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie 

klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie wolno 



stosować. Wykonawcą przed rozpoczęciem robót wykona gruntowanie ścian środkiem 

grzybobójczym i przeciw glonom. 

5.4.Przygotowanie zapraw mas klejących 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez zarobienie 

woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa 

klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, 

uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji 

podanej przez producenta. Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 

4 – 5 mm. 

5.5.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża . 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać się ku 

górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o 

szerokości 4cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm. Do 

mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy cokołowej. Powinna być ona przybita co 

najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb osadzonymi min 60 mm w ścianie. Bezwzględnie należy kołki 

umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Na narożach należy przyciąć listwę 

pod kątem. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę 

klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30 cm poniżej okapu. Będzie ona 

przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. Po nałożeniu masy 

klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i 

docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości min.1,8m aż do uzyskania 

równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. 

Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest 

dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. W przypadku 

niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i 

ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk bez spoin. Powierzchni 

bocznych nie smarować masa klejąca. 

W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest 

stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca owijających 

boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. 

Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić min.60 mm. Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty 

kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych 

papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych 

cząsteczek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej 

należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m 

wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną siatką a powyżej 2 m wąskimi 

paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę klejąca ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi 

naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką poliuretanową. Mocowanie 

mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do mocowania płyt 

stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Zaleca się 

stosowanie min. 6 kołków na m2. Wszystkie nierówności wzmocnić  należy dodatkowymi kolkami. 



Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt 

styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. 

przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i 

dotknięciu wiertłem podłoża. 

5.6.Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z 

instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 

dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie 

niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt 

styropianowych ciągła warstwą o szerokości 1,10-1,20 m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry 

ściany pionowej o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast 

przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą 

za pomocą packi stalowej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 

Następnie wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie 

okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby nie był widoczny kolor siatki. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i nie 

więcej niż 3mm. Tkaninę zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowana krawędź listwy 

cokołowej i równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być 

równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 

100 mm w pionie i poziomie. W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu 

kierunkach lecz nie więcej niż na długość 20 cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna 

być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest 

widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby 

możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 

okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie 

kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta 

na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15-20 

cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej. 

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia tkaniny z 

zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie 

niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 

elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy 

stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jako ś ci . 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami. 

6.2.Kontrola jako ś ci robót . 



Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest 

przez Inspektora nadzoru. 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac, 

b) w odniesieniu do właściwości całej termomodernizacji (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 

c) uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonane 

roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiom norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku Ilość robót określa 

się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku 

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu 

b) jakości zastosowanych materiałów 

c) dokładności wykonania przyklejenia płyt, 

d) dokładności wykonania masy zbrojącej 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć 



cenę robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać docieplenie i ponownie je wykonać. 

9. PODSTAWA PŁATNO Ś CI 

Płaci się za ustaloną ilość m2, która obejmuje: 

- prace pomiarowe 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWI Ą ZANE 

10.1.Normy 

Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 

PN-B-20130”1999 Płyty styropianowe 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany. 

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Płyty 

styropianowe. 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

ZUAT –15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej, 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

Tom I Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990. 

Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 



11. Uwagi i wnioski końcowe. 

11.1. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszą 

specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną i zaleceniami 

Zamawiającego. 

11.2. Dokumentacja techniczna. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego rysunki niezbędne do 

wykonania prac zgodnie z umową. 

11.3. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 

części zamówienia i są dla Wykonawcy obowiązujące. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i 

opuszczeń w dokumentach zamówieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z niniejszą 

specyfikacją i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe od których akceptacja 

odchyleń należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego. 

11.4. Ochrona środowiska naturalnego. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego związane z tematem prac. 

11.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał w obrębie prowadzonych prac przepisów p. pożarowych. Za wszelkie 

straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

11.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej substancji na terenie prowadzenia prac. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego oraz 

przy współpracy z Zamawiającym usunie lub pokryje koszty usunięcia szkody. 

11.7 Rusztowania 

Rusztowania wykonać zgodnie z instrukcją montażu. Odbiór należy odnotować w dzienniku budowy 

oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do 

użytkowania. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


