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Przedmiar robót

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE  PRZY UL. 
BOHATERÓW MONTE CASSINO 6-14 W OŚWIĘCIMIU

Data: 01.09.2016
Budowa: Przebudowa pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia mieszkalne - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45320000-6  Roboty izolacyjne
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45410000-4  Tynkowanie
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8  Roboty malarskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Obiekt: Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14 w Oświęcimiu.
Zamawiający: GMINA MIASTO OŚWIĘCIM – ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

UL. BEMA 12, 32-602 OŚWIĘCIM
Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektowo Inżynierskie PROCON 

Michał Folga 
ul. Kasztanowa 6c, 32-500 Chrzanów 
NIP: 6281931258 REGON: 122628758 
tel. 606 927 084 
email: biuro@bpiprocon.pl www.bpiprocon.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót budowlanych obejmuje:
 a) Roboty przygotowawcze placu budowy.
 b) Roboty budowlane obiektu – rozbiórka elementów budynku.
 c) Roboty budowlane obiektu – roboty przebudowy pomieszczeń.
 d) Roboty elewacyjne.
 e) Roboty zagospodarowania terenu.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Roboty przygotowawcze placu budowy
1.1 Prace porządkowe
1.1.1 Kalkulacja własna

Opróżnienie pomieszczeń, prace porządkowe /wyniesienie poza teren budowy umeblowania, urządzeń 
instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz innych przedmiotów przeznaczonych do utylizacji wraz z 
załadowaniem na samochody/
Powierzchnia użytkowa lokalu usługowego 209,31 = 209,310000

209,310 209,310 m2
1.1.2 Kalkulacja własna

Koszt wywozu i utylizacji elementów rozebranych samochodami skrzyniowymi do 10km 10,000 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2 Roboty budowlane obiektu – rozbiórka elementów budynku
2.1 Rozbiórka elementów wewnętrznych
2.1.1 KNR 404/504/6

Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
2,50+17,98+34,23+37,11+27,81+17,10 = 136,730000

136,730 136,730 m2
2.1.2 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
7,86 = 7,860000

7,860 7,860 m2
2.1.3 KNR 401/816/6

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów
64,72 = 64,720000

64,720 64,720 m2
2.1.4 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi zewnętrzne
1,45*2,75 = 3,987500

3,988 3,988 m2
2.1.5 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi wewnętrzne
1,20*2,40*3+1,60*2,40*2 = 16,320000

16,320 16,320 m2
2.1.6 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - drzwi wewnętrzne 8,000 szt
2.1.7 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - okna
1,55*2,35*5+1,55*2,40*4 = 33,092500

33,093 33,093 m2
2.1.8 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic PVC, powierzchnia ponad 2·m2 - okna PVC
1,55*1,70*3 = 7,905000

7,905 7,905 m2
2.1.9 KNR 404/505/1 Analogia

Rozebranie oblicowania ścian z płytek ceramicznych do wysokości 1,60m od poziomu posadzki
pomieszczenia wc, płytki na ścianach 
nośnych

 
8,00*1,60 = 12,800000

pomieszczenie kuchni, płytki na ścianach 
nośnych

 
5,00*1,60 = 8,000000

20,800 20,800 m2
2.1.10 KNR 404/404/7

Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nie tynkowanych
(5,15+1,25)*2,75 = 17,600000

17,600 17,600 m2
2.1.11 KNR 404/105/1

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/4 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
(6,15+1,40+1,40+1,40+1,40+3,70+2,90+ 
0,45+1,30+1,30)*3,15+2,70*0,80+(2,05+ 
0,95+2,85+0,75)*2,75+2,20*1,30+(0,30+ 
0,30+0,30+0,30)*1,30 = 92,140000

92,140 92,140 m2
2.1.12 KNR 404/105/4

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
(1,30+1,30)*2,75 = 7,150000

7,150 7,150 m2
2.1.13 KNR 404/505/1

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych, grubości 8 cm, na zaprawie 
cementowo-wapiennej - rozebranie cokołów w Sali II

(7,20+7,20+5,00+5,00)*0,45 = 10,980000
10,980 10,980 m2

2.1.14 KNR 401/347/8
Skucie występów na ścianach z kamieni, kamień twardy, szerokość/głębokość występów 30 x 10·cm - portale 
wejściowe

(2,30+2,30+1,95)*2+(2,65+2,65+1,20)*2+ 
(2,65+2,65+1,60)*2 = 39,900000

39,900 39,900 m
2.1.15 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
1,70*10+1,50+1,00*3+2,10+2,05 = 25,650000

25,650 25,650 m
2.1.16 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - stopnie schodów
0,35*2,40+0,65*0,35*2+0,35*2,40 = 2,135000

2,135 2,135 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

2.1.17 KNR 404/305/2 Analogia
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm - rozebranie 
ostatniego stopnia schodów wewnętrznych

2,40*0,35*0,15 = 0,126000
0,126 0,126 m3

2.1.18 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 21,000 szt

2.1.19 KNR 404/104/1
Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu 
komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie podestu w Sali IV

5,15*0,25*0,40 = 0,515000
0,515 0,515 m3

2.1.20 KNR 404/305/1
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 cm

5,15*3,40*0,10 = 1,751000
1,751 1,751 m3

2.1.21 KNR 401/609/3
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego, grubość do 15·cm /suma 30cm/

5,15*3,40 = 17,510000
17,510 17,510 2 m2

2.2 Wywóz gruzu wraz z utylizacją
2.2.1 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km

(136,730+7,860+64,720)*0,02+10+20,800* 
0,03+17,600*0,04+92,140*0,1+7,150*0,14+ 
10,980*0,02+39,90*0,25*0,05+25,650* 
0,25*0,05+2,135*0,05+0,126+0,515+1,751+ 
17,510*0,3 = 34,519925

34,520 34,520 m3
2.2.2 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km 34,520 6 m3

2.2.3 Kalkulacja własna
Opłata na wysypisku za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki 34,520 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

3 Roboty budowlane obiektu – roboty przebudowy pomieszczeń
3.1 Kanały wentylacyjne, odgruzowanie
3.1.1 KNR 401/310/3

Przewody kominowe - wykucie otworów 12,000 szt
3.1.2 KNR 401/310/5

Przewody kominowe - sprawdzenie
12*5 = 60,000000

60,000 60,000 m
3.1.3 KNR 401/310/6

Przewody kominowe - odgruzowanie
12,4 = 12,400000

12,400 12,400 m
3.1.4 KNR 401/310/4 (1)

Przewody kominowe - zamurowanie otworów 12,000 szt
3.1.5 KNR 202/902/5

Tynki zwykłe kategorii·III, oddzielne belki, słupy prostokątne i ściany cylindryczne, ręcznie
5 = 5,000000

5,000 5,000 m2
3.1.6 KNR 202/1215/2

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, drzwiczki rewizyjne 1,000 kpl
3.1.7 KNR 202/815/2 Analogia

Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa
3,10*5,10 = 15,810000

15,810 15,810 m2
3.1.8 KNR 202/1505/7

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - kolorystyka w 
uzgodnieniu z Inwestorem, pomieszczenia mieszkalne

(5,10+1,47+5,10+1,47)*2,75+5,10*1,47 = 43,632000
43,632 43,632 m2

3.1.9 KNR 401/419/3
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5·m 1,000 szt

3.1.10 KNR 401/508/3
Rozbiórka pokrycia z dachówek 4 m2

3.1.11 KNR 404/509/1 Analogia
Rozebranie membrany dachowej 4 m2

3.1.12 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - membrana dachowa 4 m2

3.1.13 KNR 401/501/3 (1)
Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej za zaprawie, dachówka z wcześniejszej rozbiórki wraz
z gąsiorami 4 m2

3.1.14 Kalkulacja własna
Akcesoria dachowe-elastyczny kołnierz uszczelniający dla komina stalowego 2 szt

3.1.15 KNR 709/2401/6 Analogia
Dostawa wraz z montażem systemowego kominu ze stali nierdzewnej, ocieplonego śr. wew. min. 125mm 
/m.in. rury kominowe, daszki, płyty mocujące, przejścia dachowe, obejmy montażowe/

2*3,20 = 6,400000
6,400 6,400 m

3.2 Roboty murarskie
3.2.1 KNR 401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego  - otwory okienne wraz z wykonaniem gzymsu podokiennego oraz gzymsu na cokole

0,70*0,43*1,55*9+1,15*0,43*1,55 = 4,965425
4,965 4,965 m3

3.2.2 KNR 401/330/5
Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/4 cegły

0,65*0,27*2 = 0,351000
0,351 0,351 m2

3.2.3 KNR 401/330/8
Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły

0,65*0,27*3 = 0,526500
0,527 0,527 m2

3.2.4 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm

0,025 = 0,025000
0,025 0,025 t

3.2.5 KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14·mm

0,070 = 0,070000
0,070 0,070 t

3.2.6 KNR 202/210/2 (1)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

(5,15+0,42+0,42)*(0,50*0,25)+(5,00+0,42+ 
0,42)*(0,50*0,25) = 1,478750

1,479 1,479 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

3.2.7 KNNR 2/701/7 Analogia
Ścianki działowe, z pustaków z betonu komórkowego, grubość 12·cm
pełne ściany 2,75*(5,00+2,10+0,60+2,00+3,15+2,75+ 

1,80)+(1,90+2,65+2,10+0,50+2,30+3,30)* 
3,15*2+3,15*(1,80+2,75+2,15+3,15+0,50+ 
2,30+5,00) = 183,772500

otwory drzwiowe -(0,90*2,00)*14 = -25,200000
158,573 158,573 m2

3.2.8 KNNR 2/306/6  Analogia
Ułożenie nadproży prefabrykowanych np. L19

14*1,20 = 16,800000
16,800 16,800 m

3.2.9 KNNR 2/302/4 (1)
Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego

(5,00+4,65)*2,60*0,25 = 6,272500
6,273 6,273 m3

3.2.10 KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami lub innymi elementami
typowymi materiałami budowlanymi przeznaczonymi do wznoszenia ścian konstrukcyjnych - otwory drzwiowe

0,80*2,05*0,42+1,60*2,40*2*0,42+1,20* 
2,40*0,42+1,95*2,05*0,42 = 6,802950

6,803 6,803 m3
3.2.11 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - otwory drzwiowe

1,00*2,10*0,42*4+0,90*2,10*0,42*2+1,30* 
0,25*0,42*4+1,20*0,25*0,42*2 = 5,913600

5,914 5,914 m3
3.2.12 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, belka 
stalowa zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

6*1,20 = 7,200000
7,200 7,200 m

3.2.13 KNR 401/316/2 (2)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian do 40·cm - 
otwory wentylacyjne

0,14*0,14*0,42*7 = 0,057624
0,058 0,058 m3

3.3 Podłogi i posadzki
3.3.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa - izolacja pod ściany
0,30*(5,00+2,10+0,60+2,00+3,15+2,75+ 
1,80)+(1,90+2,65+2,10+0,50+2,30+3,30)* 
0,30*2+0,30*(1,80+2,75+2,15+3,15+0,50+ 
2,30+5,00) = 18,165000

18,165 18,165 m2
3.3.2 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1·warstwa - izolacja pod posadzką /gr. 10cm/

47,08+63,32+47,02 = 157,420000
157,420 157,420 m2

3.3.3 KNR 202/609/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
każda następna warstwa  /gr. 10cm/ 157,420 2 m2

3.3.4 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - 
między styropian a wylewkę cementową 201,550 m2

3.3.5 KNR 202/1102/2
Wylewka betonowa pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko 201,550 m2

3.3.6 KNR 202/1102/3
Wylewka betonowa pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 201,550 8 m2

3.3.7 KNR 202/1106/7
Zbrojenie siatką stalową wylewki 201,550 m2

3.3.8

3.4 Tynki i okładziny ścian
3.4.1 KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji
ściany, zamurowania 2,75*(5,00+2,10+0,60+2,00+3,15+2,75+ 

1,80)*2+(1,90+2,65+2,10+0,50+2,30+ 
3,30)*3,15*2*2+3,15*(1,80+2,75+2,15+ 
3,15+0,50+2,30+5,00)*2+(5,00+4,65)* 
3,10*2+2,05*0,42*12+1,00*2,05+1,80* 
2,40*2+1,40*2,40+2,15*2,05+10 = 466,164500

otwory drzwiowe -(0,90*2,00)*14 = -25,200000
440,965 440,965 m2



strona nr:   8

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

3.4.2 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

(3,25+3,25+5,00+3,15+4,20+2,80+2,25)* 
2,75+(2,65+1,80)*0,75 = 69,062500
(4,40+1,25+3,35+3,75+2,80+3,50+3,50+ 
5,00)*2,75+(1,80+0,30)*0,75 = 77,337500
(3,50+3,50+5,00+2,80+4,40+1,25+3,35+ 
3,75)*2,75+(1,80+0,30)*0,75 = 77,337500
(7,10+7,10+5,00+3,15+4,20+2,80+2,25)* 
2,75+(2,65+1,80)*0,75 = 90,237500

313,975 313,975 m2
3.4.3 KNR 401/713/2 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

10,64+6,91+6,55+4,31+17,10+6,55+17,10+ 
4,28+6,91+11,38+34,20 = 125,930000

125,930 125,930 m2

3.5 Stolarka drzwiowa i okienna
3.5.1 KNNR 7/701/5

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - zgodnie z zestawieniem
1,55*1,70*13 = 34,255000

34,255 34,255 m2
3.5.2 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - parapety wewnętrzne komorowe 
wykonane z PVC 13,000 szt

3.5.3 KNRW 202/1027/2 (1) Analogia
Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5·m2 - drzwi główne do mieszkań D1 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w zestawieniu wraz z ościeżnicami

1,00*2,10*4 = 8,400000
8,400 8,400 m2

3.6 Sufity podwieszone
3.6.1 KNR 14/2012/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
podwójny podwieszany

(16,10+6,12+4,62)+(12,06+7,39)+(7,37+ 
12,06)+(4,62+6,38) = 76,720000

76,720 76,720 m2
3.6.2 KNR 14/2012/4

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 
drugą warstwę płyt 76,720 m2

3.7 Roboty malarskie
3.7.1 KNR 202/1505/7

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - kolorystyka w 
uzgodnieniu z Inwestorem, pomieszczenia klatki schodowej

(5,15+2,30+5,15)*1,50*2 = 37,800000
37,800 37,800 m2

3.7.2 KNR 401/1206/2 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

(5,15+2,30+5,15)*1,50*2 = 37,800000
37,800 37,800 m2

3.8 Wywóz gruzu wraz z utylizacją
3.8.1 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km

90,805*0,02+14,00*0,125*0,42+0,351* 
0,10+0,527*0,42+22,60*0,125*0,42+5,116 = 9,110040

9,110 9,110 m3
3.8.2 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km 9,110 6 m3

3.8.3 Kalkulacja własna
Opłata na wysypisku za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki 9,110 m3



strona nr:   9

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

4 Roboty elewacyjne
4.1 Elewacja tylna - południowa
4.1.1 Kalkulacja własna

Demontaż na czas wykonywania docieplenia i późniejszy ponowny montaż tablic informacyjnych, 
ewidencyjnych 1,000 kpl

4.1.2 Kalkulacja własna
Demontaż stalowych uchwytów na flagi 1,000 kpl

4.1.3 KNR 401/535/5 Analogia
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku, na czas docieplenia

10*2 = 20,000000
20,000 20,000 m

4.1.4 KNRW 202/526/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe - ponowny montaż istniejących rur, nowe uchwyty 20,000 m

4.1.5 KNR 401/347/10
Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej - skucie gzymsów podokiennych 
/grubość gzymsu ok. 10cm/

0,20*1,75*2 = 0,700000
0,700 0,700 2,5 m2

4.1.6 KNR 401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) - w okolicach otworów 
okiennych przewidzianych do podmurowania

(0,50+0,43)*2,40*12+(0,50+0,43)*1,55*6 = 35,433000
35,433 35,433 m2

4.1.7 C 1/101/1
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
okna 1,40*1,55*8 = 17,360000

17,360 17,360 m2
4.1.8 C 1/101/2

Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
elewacja 4,10*32,67 = 133,947000
okna -((1,70*1,70)*8) = -23,120000
ościeża ((1,40+1,55+1,55)*8)*0,32+((1,70+1,70+ 

1,70)*8)*0,12+((1,55+1,55+1,70)*8)*0,15 = 22,176000
133,003 133,003 m2

4.1.9 C 1/101/3
Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian 133,003 m2

4.1.10 C 1/101/4
Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5 proc. 133,003 m2

4.1.11 C 1/101/8 (1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący 133,003 m2

4.1.12 C 1/101/9 (3)
Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża, zaprawa klejowa 133,003 m2

4.1.13 C 1/101/11
Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, nośność kołków 133,003 m2

4.1.14 KNR 202/506/2 (1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - obróbka blacharska na 
cokole

32,67*0,25*1 = 8,167500
8,168 8,168 m2

4.1.15 C 1/102/4 (3)
Przyklejenie płyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na ścianach, płyty gr.10·cm, 
zaprawa klejowa
elewacja 3,05*32,37 = 98,728500
okna -((1,70*1,70)*8) = -23,120000

75,609 75,609 m2
4.1.16 C 1/103/2

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5·sz/m2 do podłoża z cegły 75,609 m2
4.1.17 Kalkulacja własna

Wykonanie elementów ozdobnych styropianowych - ościeże okienne w miejscu dawnych drzwi wejściowych 
do lokalu usługowego

(1,55+1,55+1,70)*0,15 = 0,720000
0,720 0,720 m2

4.1.18 C 1/103/7 (2)
Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, zaprawa klejowa
elewacja 4,10*32,67 = 133,947000
okna -((1,70*1,70)*8) = -23,120000
boki styropianów 3,05*0,12 = 0,366000

111,193 111,193 m2
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4.1.19 C 1/103/10 (2)
Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa - do wysokości 2,00 m n.t.
elewacja 2,15*32,67 = 70,240500
okna -((0,90*1,70)*8) = -12,240000
boki styropianów 1,50*0,12 = 0,180000

58,181 58,181 m2
4.1.20 C 1/103/9 (2)

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach, zaprawa klejowa
ościeża boki (wewnątrz i na zewnątrz) (1,40+1,55+1,55)*8*0,32+(1,70+1,70+ 

1,70)*8*0,12 = 16,416000
16,416 16,416 m2

4.1.21 C 1/104/5 (2)
Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa
ościeża ((1,40+1,55+1,55)*8)+((1,70+1,70+1,70)*8) = 76,800000
gzyms 32,67*2 = 65,340000
cokół 32,67 = 32,670000
boki styropianów 3,05*2 = 6,100000

180,910 180,910 m
4.1.22 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, pod parapety okienne zewnętrzne oraz obróbkę blacharską na 
cokole
pod parapety okienne (1,40*8)*0,35 = 3,920000
pod obróbkę blacharską na cokole (1,40*6)*0,15 = 1,260000

5,180 5,180 m2
4.1.23 KNR 202/506/2 (1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, parapety okienne, blacha 
ocynkowana powlekana
parapety okienne (1,80*8)*0,50 = 7,200000

7,200 7,200 m2
4.1.24 C 1/109/1

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
elewacja styropianowa+końce pod rurami 
spustowymi

 
3,05*32,67 = 99,643500

okna -((1,70*1,70)*8) = -23,120000
boki styropianów 3,05*0,12 = 0,366000
cokół 0,60*32,67 = 19,602000
gzyms 0,23*32,67 = 7,514100
ościeża ((1,40+1,55+1,55)*8)*0,32+((1,70+1,70+ 

1,70)*8)*0,12+((1,55+1,55+1,70)*8)*0,15 = 22,176000
126,182 126,182 m2

4.1.25 C 1/109/2
Gruntowanie podłoża, każda następna 126,182 m2

4.1.26 C 1/109/3
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy, ściany 
płaskie, pow. poziome kolor I
elewacja 3,05*32,67 = 99,643500
okna -((1,70*1,70)*8) = -23,120000
boki styropianów 3,05*0,12 = 0,366000
gzyms 0,23*32,67 = 7,514100

84,404 84,404 m2
4.1.27 C 1/109/3

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy, ściany 
płaskie, pow. poziome kolor II
cokół 0,60*32,67 = 19,602000
ościeża ((1,40+1,55+1,55)*8)*0,32+((1,70+1,70+ 

1,70)*8)*0,12+((1,55+1,55+1,70)*8)*0,15 = 22,176000
41,778 41,778 m2

4.2 Elewacja frontowa - północna
4.2.1 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I
1,40*4 = 5,600000

5,600 5,600 m
4.2.2 KNR 401/726/3 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) - w okolicach otworów 
okiennych przewidzianych do podmurowania

(0,50+0,43)*2,40*8+(0,50+0,43)*1,55*4 = 23,622000
23,622 23,622 m2

4.2.3 C 1/101/1
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
okna 1,40*1,55*4 = 8,680000

8,680 8,680 m2
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4.2.4 C 1/101/2
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
elewacja 2,80*10,50 = 29,400000
okna -((1,70*1,70)*4) = -11,560000
gzyms podokienny 0,20*1,75 = 0,350000
ościeża ((1,40+1,55+1,55)*4)*0,32+((1,70+1,70+ 

1,70)*4)*0,12+((1,55+1,55+1,70)*4)*0,15 = 11,088000
29,278 29,278 m2

4.2.5 C 1/101/3
Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian 29,278 m2

4.2.6 C 1/101/4
Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5 proc. 29,278 m2

4.2.7 C 1/101/8 (1)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący 29,278 m2

4.2.8 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, pod parapety okienne zewnętrzne oraz obróbkę blacharską na 
cokole
pod parapety okienne (1,40*4)*0,20 = 1,120000

1,120 1,120 m2
4.2.9 C 1/114/9

Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk fakturowy - kolor I
elewacja 2,80*10,50 = 29,400000
okna -((1,70*1,70)*4) = -11,560000
gzyms podokienny -0,20*1,75 = -0,350000

17,490 17,490 m2
4.2.10 C 1/114/9

Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk fakturowy - kolor II
ościeża ((1,40+1,55+1,55)*4)*0,32+((1,70+1,70+ 

1,70)*4)*0,12+((1,55+1,55+1,70)*4)*0,15 = 11,088000
gzyms podokienny 0,20*1,75*0,20*1,75 = 0,122500

11,211 11,211 m2

4.3 Wywóz gruzu wraz z utylizacją
4.3.1 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km

0,7*0,10*2,5+5,60*0,05*1 = 0,455000
0,455 0,455 m3

4.3.2 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km 0,455 6 m3

4.3.3 Kalkulacja własna
Opłata na wysypisku za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki 0,455 m3
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5 Roboty zagospodarowania terenu
5.1 Rozbiórka tarasu
5.1.1 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I
5,00+20,50+5,00 = 30,500000

30,500 30,500 m
5.1.2 KNR 404/301/2

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm
Powierzchnia tarasu 5,00*20,50*0,10 = 10,250000

10,250 10,250 m3
5.1.3 KNR 404/102/2

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej

(5,00+21,50+0,30+2,70)*0,52*0,50+0,52* 
0,52*1,00*2 = 8,210800

8,211 8,211 m3
5.1.4 KNR 404/101/1

Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
(5,00+21,50+0,30+2,70)*0,52*0,30 = 4,602000

4,602 4,602 m3
5.1.5 KNR 231/815/2

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na 
podsypce piaskowej

7,00*1,00+5,00*1,00 = 12,000000
12,000 12,000 m2

5.1.6 KNR 231/814/2
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej

7,00+5,00 = 12,000000
12,000 12,000 m

5.2 Chodniki, zieleńce
5.2.1 KNR 401/102/1

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5·m, grunt kategorii I-II

1,00*21,50*0,10 = 2,150000
2,150 2,150 m3

5.2.2 KNR 401/105/4
Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III 2,150 m3

5.2.3 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 21,500 m

5.2.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

21,50*1,00 = 21,500000
21,500 21,500 m2

5.2.5 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 21,500 5 m2

5.2.6 KNR 231/502/4
Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 21,500 m2

5.2.7 KNR 401/105/1 Analogia
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi, wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej
podłoże betonowe 4,00*20,50*0,10 = 8,200000
mur poniżej terenu (5,00+21,50+0,30+2,70)*0,52*0,30 = 4,602000
chodniki 12*0,07 = 0,840000
ziemia z odzysku -(1,00*21,50*0,10) = -2,150000

11,492 11,492 m3
5.2.8 KNR 201/510/3

Sianie trawy
12+21,500 = 33,500000

33,500 33,500 m2

5.3 Wywóz gruzu wraz z utylizacją
5.3.1 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km

30,50*0,05+10,250+8,211+4,602+12*0,07+ 
12*0,3*0,08 = 25,716000

25,716 25,716 m3
5.3.2 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km 25,716 6 m3

5.3.3 Kalkulacja własna
Opłata na wysypisku za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki 25,716 m3


