
Data opracowania:

2013-03-28

Przedmiar robót

Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele
mieszkalne wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, elektryczna oraz

c.o.) oraz rozbiórki zewnętrznych schodów w budynku zlokalizowanym przy 
ul. Pileckiego 7-9 w Oświęcimiu

Budowa: ul. Pileckiego 7-9 w Oświęcimiu

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Pileckiego 7-9 w Oświęcimiu

Inwestor: Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Bema 12 32-602 Oświęcim

Wykonawca: „INWEST”  Marek Olszowski ul. Azaliowa 5 ,  32-600 Zaborze

Jednostka opracowująca kosztorys: „INWEST”  Marek Olszowski ul. Azaliowa 5 ,  32-600 Zaborze



strona nr: 2

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele 

mieszkalne wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, elektryczna oraz c.o.) 

oraz rozbiórki zewnętrznych schodów w budynku zlokalizowanym przy 

ul. Pileckiego 7-9 w Oświęcimiu

1 Element Roboty rozbiórkowe zewnętrzne

1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

schody zewnętrzne 4,05*1,87*0,76 5,755860

RAZEM: 5,755860 m3 5,76

2 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa

Wyliczenie ilości robót:

3,75*2,35 8,812500

RAZEM: 8,812500 m2 8,81

3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru witryny szklanej wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

3,75*2,35 8,812500

RAZEM: 8,812500 m2 8,81

4 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ROBIÓRKA GZYMSU Z CEGŁY (3,0+4,05+3,0)*0,15*0,10+0,5*0,1*0,15 0,158250

RAZEM: 0,158250 m3 0,16

5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z kosztami 

utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

schody zewnętrzne 5,76 5,760000

ROBIÓRKA GZYMSU Z CEGŁY (3,0+4,05+3,0)*0,15*0,10+0,5*0,1*0,15 0,158250

RAZEM: 5,918250 m3 5,92

6 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km 

krotność 5

Wyliczenie ilości robót:

schody zewnętrzne 5,76 5,760000

ROBIÓRKA GZYMSU Z CEGŁY (3,0+4,05+3,0)*0,15*0,10+0,5*0,1*0,15 0,158250

RAZEM: 5,918250 m3 5,92

2 Element Roboty posadzkowe

7 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

posadzki wewnętrzne 63,61 63,610000

płytki na schodach zewnętrznych 4,05*1,87+(4,05+1,87*2)*0,76 13,493900

RAZEM: 77,103900 m2 77,10

8 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - podłogi

Wyliczenie ilości robót:

grubość posadzki wraz z 

uwzględnieniem warstw istniejących 

izolacji

63,61*0,15 9,541500

RAZEM: 9,541500 m3 9,54



strona nr: 3

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa m2 63,87

10 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych EPS 100 o gr. 10 cm m2 63,87

11 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25˙mm m2 63,87

12 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe , dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm razem 5 

cm m2 63,87

13 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową m2 63,87

14 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z kosztami 

utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

posadzki 77,10*0,025 1,927500

9,54 9,540000

RAZEM: 11,467500 m3 11,47

15 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km 

krotność 5

Wyliczenie ilości robót:

posadzki 77,10*0,025 1,927500

9,54 9,540000

RAZEM: 11,467500 m3 11,47

3 Element Roboty murowe

16 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ROZBIÓRKA ŚCIANKI POD LADĄ (1,56+1,7+1,0)*0,25*0,9 0,958500

Otwór drzwiowy 0,9*2,0*0,16 0,288000

pod otwory okienne 0,69 0,690000

RAZEM: 1,936500 m3 1,94

17 KNR 14/2010/3 

(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych - ROZBIÓRKA wsp. 0,3 do R M i S =0

Wyliczenie ilości robót:

(1,7+3,98+1,6)*2,60-0,9*2,0-0,8*2,0 15,528000

(1,35+1,75)*2,6-0,7*2,0*2 5,260000

RAZEM: 20,788000 M2 20,79

18 KNNR 3/302/1 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,66 0,660000

RAZEM: 0,660000 m3 0,66

19 KNR 401/304/2 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 

bloczkami z betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,44*2,60+0,78 3,068000

RAZEM: 3,068000 m3 3,07

20 KNR 27/160/1 Ściany budynków  z pustaków ceramicznych Porotherm  grubość 18,8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana działowa 4,35*2,60 11,310000

RAZEM: 11,310000 m2 11,31
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21 KNR 14/2010/3 

(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych o gr. 10 cm  na pojedynczych 

rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe wypełnienie wełną 

mineralaną

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenie 0.4 2,0*2,60 5,200000

minus otwór okienny 0,8*2,0 1,600000

RAZEM: 6,800000 m2 6,80

22 KNR 401/422/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża szt 6,00

23 KNR 202/210/1 

(2)

Belki i podciągi żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

nadproże okienne 1,8*0,42*0,25*2 0,378000

RAZEM: 0,378000 m3 0,38

24 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

0,029 0,029000

RAZEM: 0,029000 t 0,03

25 KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworów szt 2,00

26 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie m 16,00

27 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie m 16,00

28 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km wraz z kosztami 

utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

posadzki 77,10*0,025 1,927500

9,54 9,540000

RAZEM: 11,467500 m3 11,47

29 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km 

krotność 5

Wyliczenie ilości robót:

posadzki 77,10*0,025 1,927500

9,54 9,540000

RAZEM: 11,467500 m3 11,47

4 Element Stolarka okienna i drzwiowa

30 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic - okna i drzwi bez względu na wielkość

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 7 7,000000

Okna 3 3,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

31 KNR 401/354/7 Wykucie z muru,  krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

32 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych szt 1,00

33 KNNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wejściowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80
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34 KNR 19/1023/1 

(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4˙m2, osadzanie 

na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6*2 0,720000

RAZEM: 0,720000 m2 0,72

35 KNR 19/1023/10

(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 

do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,25*1,75*3 6,562500

RAZEM: 6,562500 m2 6,56

36 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach podokienników  stalowych zewnętrznych szt 5,00

37 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach podokienników PCV wewnętrznych szt 5,00

5 Element Roboty tynkowe wewnętrzne

38 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów

Wyliczenie ilości robót:

8,6 8,600000

RAZEM: 8,600000 m2 8,60

39 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian

Wyliczenie ilości robót:

ściana nowa 11,31*2 22,620000

uzupełnienia ścian 18,6 18,600000

RAZEM: 41,220000 m2 41,22

6 Element Roboty tynkowe zewnętrzne

40 KNR 202/1604/1

(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

6,75*4,25 28,687500

RAZEM: 28,687500 m2 28,69

41 KNNR 3/604/1 

(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej 

zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie tynków ściany od strony 

zewnętrznej

4,50*3,0 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,50

42 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją gruntującą m2 28,69

43 KNNR 2/1405/3 

(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, akrylową

m2 28,69


