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SST-B-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa| Klasa Kategorig Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Cz¢sci oraz roboty w zakresie dgnieri
ladowej i wodne]

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresimwy
obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej krematoridéw
oraz obiektow #yteczndaci publicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] &pbi&acji Techniczne] $
wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtavpracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumearefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustayo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogoélne, wspdlne dla
robot obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegOtowy specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstde opracowania szczego6towych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamoéwig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robét w obiektach budowlanych. Zakres robot ski&syfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zaméwie

1.4.1. Zgodnd&¢ Robo6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podagseo@dnaniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna gz Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w petzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktorych gs
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdpdnich
norm krajéow UE, ktore obowkuja w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
I stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
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w Specyfikacjach Technicznych. Zakitada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
Z trescig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzgji okre&lenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany —nalezy przez to rozume¢ budynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjcg calas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek —nalery przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
1.4.2.3. Budowla- nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@e maszty antenowe, wolno sfg trwale zwazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub wgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw sktadagych se na caléd¢ uzytkows.
1.4.2.4. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegoln@i kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe shiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.
1.4.2.5. Budowa -nhalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.2.6. Roboty budowlane -nalezy przez to rozumiebudowe, a takke prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.2.7. Remont —naleey przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowsjcych biezgcej konserwacii.
1.4.2.8. Uradzenia budowlane -nalezy przez to rozumieurzagdzenia techniczne zwaane
z obiektem budowlanym zapewrgeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.9. Teren budowy -nalezy przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.
1.4.2.10. Pozwolenie na budow— naleyy przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.11. Dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych
I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumie dokumentag budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamobét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



1.4.2.13. Aprobata techniczna —-nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczi
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.14. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrimi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowanianeajemnym pajczeniu stanowgicym
integralny catas¢ uzytkows.

1.4.2.15. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmaych, wprowadzagych zwipzane
Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy
organ zgodnie z obowdujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczngci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.17. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.2.18. Laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niedimych bada i préb zwhpzanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robot.
1.4.2.19. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania robo6t, zgodnie
z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodrig — nalezy przez to rozumie zgodné¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzor4- nalezy przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmiempisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant— nalezy przez to rozumie uprawnior osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.2.23. Przedmiar robdt— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem iléci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogodlne wymagania dotyege Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za padeenie robot zgodnie z umew sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za sfaka@astosowanych materiatdw
I wykonywanych robot, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia j&kio projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkd wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagg umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgHu
spowodowanego przez wykonayw wytyczeniu i wyznaczeniu robot,sjlewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenmisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagg umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
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i elementow robét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren objty opracowaniem stanowidziatki ewidencyjne nr 1422/14, 1426/1,
1422/14, 1422/15 obb 0004 Brzezinka, jednostka ewidencyjna 121301 dwigdim —
miasto, przy ulicy Orzeszkowej 1 ws@iecimiu, gmina Qwiecim, powiat dwiecimski.
Dziatka jest zabudowana parterowym nie podpiwnigeonbudynkiem warsztatowym,
socjalnym, hurtowni wyrobéw warsztatowych orazeski z pocatku lat 80-tych XX wieku.

Budynek Hurtowni zlokalizowany jest wzdtuul. Orzeszkowej, elewacja potudniowa
przylega bezpwednio do chodnika. Wsgie do budynku od strony potudniowej z chodnika
przy ul. Orzeszkowej. Teren posesji ogrodzony. \Wjaa posesjod strony ul. Orzeszkowe;j.
W obiekcie prowadzona jest dziatafdo handlowa. Budynek Warsztatowy, Socjalny,
Hurtowni oraz Sklepu powstaly na terenie dawnej caéeni. Przy ich powstawaniu
wykorzystane zostaly elementy pierwotnej zabudoWyzy realizacji wyburze istnieje
mozliwos¢ odstongcia fragmentow podziemnych wargejszych budynkéw i infrastruktury
technicznej. Plac porulzy budynkiem, a istniggym sklepem w wikszaci pokryty ptytami
betonowymi wylewanymi na miejscu. Ptot z blachypgzowej z podmurowk Od strony
zachodniej posesji w granicy ogrodzenie petne \infesciany betonowej lub z cegty petnej.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiagcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekge Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopie¢ decyzji 0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodni@ i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do zeali
przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca dmizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wypogenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogzda do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglpenia lub ich elementyetla utrzymane
w sposob satysfakcjoruqy zarzdzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacy
robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nagaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizasuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczme musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenka Zaiszczenia do odbudowy na
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wlasny koszt. Przed rozpagiem robdét wykonawca uméei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrasg®darki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona whasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzear znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpogzem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktére g
wiascicielami instalacji i urgdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje pdmenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewi¢rakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i lgdzie wspodtpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz peraawiajcego.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgméiny zné i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach pgahrnw zakresie ochrongrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcagtizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowé Siudo wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych
czynnikbéw powodowanych jego dziatakoi.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisbw prawnych obemtjacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalnee¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledl od budynkéw i skladowisk w miejscach
niedostpnych dla osoéb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgzaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek jego pracownik@lirycie materiatow, ktore wptywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materiatdbw emitigych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg paswiadczone
przez odpowiednie ugdy i wladze jako bezpieczne dkodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienve bgda spetnione
wymagania techniczne dotygz ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
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zamawiajcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobogzany do opracowania i przekazania zdezapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagiujagcych dokumentow:
= projekt organizacji rob6t,
= szczegOtowy harmonogram robaét i finansowania,
= plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jaka.

1.6.2. Projekt organizaciji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonantatoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnj realizacg robot zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarzdzapcego realizagi umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawier&:

» organizaci wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniaé  uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanyanontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie robo6t w terminie okilienym w umowie.
Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram roboét i ptatda, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawi@aw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca edrie stosowat si do wszystkich
obowigzujgcych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracowai przedstawd do akceptacji zagglzagcemu
realizacjy umowy, program zapewnienia bezpiateva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigicych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jé&koobot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez zgzapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:
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a) cze¢s¢ 0golm opisupca:

= system (sposoéb i procedymproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badzeconych przez wykonaw);

» sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

» ustawienia mechanizméw stegoych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pos forme przekazywania
informacji zaradzapcemu realizagj umowy;

b) cze$¢ szczegbdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow gdeen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

» sSposoOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélratleimentow robot,

* sposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zak@czenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedEennika budowy zgodnie
Z obowpgzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziereik
budowy Ile@da czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp robét, stan
bezpieczéstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwjzane z
zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéelago dag,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora gkoduje. Wszystkie zapisy powinny by
czytelne i dokonywane w padku chronologicznym jeden po drugim, nie pozost@egia
pustych mgdzy nimi, w sposob uniembwiajacy wprowadzenie pniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przezévno wykonawe jak
I zarmadzapcego realizag) umowy. Zaradzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzbkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksizka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw robét jest dokumentem, w ktdrym rejgstist ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. SzczegoOlowe atymiwykonywanych robét
dokonywane $ na biegco i zapisywane do ksgiki obmiarow robot, wykorzystag opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robét, stanoyely
zalycznik do umowy.



1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawiergj

* Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmya porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zarzdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

* Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantéw,

» Korespondencja dotygza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $giavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
* Dokumentacja powykonawcza,
» Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowairna.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlani montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnivykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia sp@psvy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywat po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdw, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalsy
rejestrowé na komplecie rysunkdéw, wydznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagi umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsl, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia.
Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkOw zostanieekazany zawmgdzapcemu
realizacyg umowy.

10



1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawdago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmparaz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obaakoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imawprien i obowigzkéw. Wydane
przez nich polecenia nmg@moc polecé zarzdzapcego realizagj umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej mieeofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizaiwemawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaica
robét biuro zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzer. Akceptacja zawdzapcego realizag)
umowy udzielona jakigjpartii materiatdw z danegaodia nie lgdzie znacz§, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowgzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prédieriatow otrzymywanych
z zatwierdzonegazrédta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfikaophtecznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddia, whczapc te,
ktOre zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizag umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwajeych na jego prawidtow eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanéz na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnychzrédet wymaga akceptacii zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materialy i uradzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych. Zagdzapcy specyfikaci umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawd# jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jaki danej partii materiatow. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdow admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obogzek spetnia nastpujace warunki:

W trakcie badania, zagdzapcemu realizag) umowy ledzie zapewnione niezbne
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdzen,

* Zarzmdzapcy realizacg umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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2.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéryeh szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanierezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadge
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe mugzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu
realizacy umowy. Materialy posiadage atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mogy by¢
badane przez zaydzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodto wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdow
i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyiikett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne ze
szczegoOtowymi  specyfikacjami technicznymi maisby¢ niezwilocznie usugie przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzgdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta& te materiaty do innych robétnie, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartas¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zafzapcego
realizacy umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatdow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [gdzie
wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawsobie spraw, ze te roboty
mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipiacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewrt, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnagci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Muszz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez g@zapcego
realizacg umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowaniariadéte i urzzdzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdwapcym
realizacj umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy igdm@nia lda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét rodowisko.
Sprzt uzywany do robdt powinien gy zgodny z ofet wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigakaici i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie 2z terminami przewidzmany
w harmonogramie rob6t. Spitz bedagcy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonywania robot musi lyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz hy
zgodny z wymaganiami ochrorsyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawcstalozy zargdzapcemu realizacji
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umowy kopie dokumentow potwierdaajch dopuszczenie sgte do wytkowania. Jeeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje hteczne przewiduj mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zayjdzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody. Spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostanprzez zargdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu ¢l okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami @kreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmpch oraz  wskazaniami
zaradzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetlni@ wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irkyniera usunjte z terenu budowy na polecenie zdzapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowtany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sic z czsci opisowej
i graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

» projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebot zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatdw i wykonywa innych rold, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
roboét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostan jesli wymaga tego lkedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzkceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdaidp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
I wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot ddg wykonywane
przez Wykonaweg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jak@ci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia j@ioomoéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
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zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci  wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programmapewnienia jalkii
zarzdzapcy realizacg umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathgcy. Wykonawca jest
zobowhzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisoOw zargmlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrghy
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane uwdzenia i spret
badawczy posiada wag legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sitosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obaek przeprowadzidodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawg usunite lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastene przez
wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagi umowy ledg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizag umowy. Przed przyspieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji¢Bzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych urzadzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
bedg na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedo@igni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak& tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportdw z wynikami batlgak najszybciej, nie
poézniej jednak ni wg terminie okrdlonym w programie zapewnienia jako Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarggopezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztyazavie
z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtébw ponosi wykonawca. Do celoéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zaszlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materiatbwzrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona ngdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji g kontroli robét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodnd¢ wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczego6towych specyfikat@chnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobiera& probki i prowadzi badania niezaiie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lodatkowych bada albo
oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegOtowymi specyfikaaj technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadag certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow

e posiadag deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polskk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktore spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpiattera ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy nmwsz by zapisywane na higco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy najewpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pouden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar roboét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @imrobét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdieziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony
Z czstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrédania ilosci robdt podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki aomipowinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdienia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spetr wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbat.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt W Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robo6t w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu.
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr casciowy.
Odbior Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. QdbRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbiér ostateczny (kécowy) robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Rob6t oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem n&ipie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nasfpi w terminie ustalonym w Dokumentach, kiczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Robot i przypia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie peti
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Roltddbioru ostatecznego Robo6t dokona
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Komisja wyznaczona przez Zamavgieggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania Robét z specyfikacj
technicza i Dokumentagj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjtych w trakcie odbiorow Rob6t zanikkaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych Robot
poprawkowych lub Robd6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynim i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych RoboOt w poszczegolnych asortymentacknaieznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projek&ve uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszomn wartgs¢ wykonanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Gstaégo Robot jest
.Protokét Odbioru Ostatecznego Rob6t” spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zojzamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

* Dokumentagi Powykonawcz, tj.. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow @gciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechnicza,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdaviceamawiagcego.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychORawgzanych z usugciem
wad, ktére ujawny sic w Okresie Gwarancyjnym igRojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygdnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzidlciaza usterki) nagpi po usungciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze @statym oraz tych, ktore wygtity w
Okresie Gwarancji. Odbidr pogwarancyjnydhie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaonaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Robdét. Cena jednasdko
pozycji kedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej Roboty .

Cena jednostkowachzie obejmowé:
- robocizre bezpdredna,
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- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty doiye
oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczce wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

» Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (zzp6zm.) — Rozporgzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,ifakpowinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie;

» Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawdnia 7 lipca 1994 r. (z @6. zm.)
Prawo budowlane;

* Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozgirenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologiiozlania charakterystyki energetyczne;j
budynku i lokalu mieszkalnego lub ¢zi budynku stanowicej samodzielp catas¢
techniczno —ytkowa oraz sposobu spaidzania i wzorowswiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozpdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét daych;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozgirenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddodanego;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozpdzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwjpoowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowai zagospodarowaniu
przestrzennym;

e Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozpdrenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw techniczmyjakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie;

* Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozgtizenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkow bezpiéstea i higieny pracy;

* Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawgnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 orafDz@r. Nr 57, poz. 353);

* PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczeniafiogree na rysunkach
architektoniczno-budowlanych;
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PN-B-01029:2000 - Rysunek budowlany. Zasady wymwaroa na rysunkach
architektoniczno — budowlanych;

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrpreed hatasem w budynkach --
Czs$¢ 3: Wymagania dotyere izolacyjnéci akustycznej przegrod w budynkach
i elementow budowlanych;

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrpreed hatasem w budynkach --
Czes¢ 2: Wymagania dotyere dopuszczalnego poziomgmdeku w pomieszczeniach;
PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpasticogniowej -- Czs¢ 1: Wymagania ogolne;
PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpietsteva dotyczce budowy i instalowaniazavigdw -

- Szczegoblne zastosowanigwdgow osobowych i gwigdw towarowo-osobowych --
Cze$¢ 70: Dostpnas¢ dzwigow dla oséb, w tym osbob niepetnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydow
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiorki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace

I majace na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodz

» Koordynacja robot budowlanych na placu budowy;

e Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

*  Wyposaenie placu budowy w instalacje;

» Skftadowanie i przechowywanie materiatdw, elementéwyrobow na placu budowy.
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz

dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej szczegotowej specyjikechnicznej § zgodne
z obowhzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i oldleniami podanymi w ogolnej
specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakowykonania robot ich zgoddé
z dokumentagj projektows szczegbdtowej specyfikacji technicznej i polecemiinzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawecbot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do robot zwgzanych z przygotowaniem placu budowy z@oby¢ uzyty dowolny
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sprzt zwigzany z zakresem tego rodzaju robat.

4. TRANSPORT.
Transport materialtdw zwzanych z przygotowaniem placu budowyzia@dbywé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sptegm mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja roboét na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlangh.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawtetarminy rozpocgcia i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robét lub ich etapdw, thik aapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, angi&nie umaliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przyspieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawcawip@&n
odpowiednio przygotowa teren, na ktérym te roboty maj by¢ wykonane,
a w szczegolniei:

e zapewnt korzystanie z pdu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e o0znakowa obszar prac

e wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pgos@va budynki istniegce
dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz n& ckladowania materiatéw,
maszyn i urgdzer oraz przygotowa miejsce do skiadowania materiatdw i sjpe
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

* przygotowa skiady na materiaty, ktore mggpowodowa wybuch (np. materiatyqune,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyzyaiu rozpuszczalnikObw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wyldrigch, zgodnie z obowzujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

e usuw& z placu budowy gruz, zhdne materiaty, ugdzenia i przedmioty mage
stwarza przeszkody lub utrudniavykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Komunikacja na dzialce odbywasie bedzie istniegcym zjazdem z ulicy
Orzechowskiej.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogélne:

e budynki tymczasowe, niezbne na placu budowy, powinny dgrupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wyntaggnikajacych z przepiséw ppo;

e« w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia mieipna by mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych nandpbudowie;

* budynki tymczasowe powinny bymontowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontengrhwub barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny ntidezpiecza konstrukcg i szczelny dach oraz spettia
okreslone wymagania zytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sWade materiatow
budowlanych, wyrobéw lub nagdzi powinny by wykonywane jako rozbieralne, a ich
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powierzchnia i wyposeenie powinny by dostosowane do rodzajow przechowywanych
w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegdematow i wyrobow na plac budowy
oraz srodkow transportowych stosowanych na budowie prapigraniu materiatdw
Z magazynu.

5.2.4. Wyposaenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
e Zapotrzebowanie budowy na energlektryczm powinno by dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn iggizen mechanicznych,

- sprztu z nagdem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych Kwietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzgldnieniem wielozmianowdei pracy zatogi.

» Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny byykonywane w sposéb zgodny

z aktualnymi przepisami.

* Prace zwizane z podiczeniem, kontra@), konserwagj i napravg urzadzen elektrycznych
powinny by wykonywane przez osoby posiagtag wymagane przepisami uprawnienia.

e Przy awietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakofwaswietlnych naley
przestrzeganastpujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazsdej i dojazdy powinny by w trakcie
realizacji inwestycji éwietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty swietine powinny by tak rozmieszczone, aby istniata #hewos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz amagygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinnieémna najwyszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéaéery zapalé o zmroku.

Instalacje wodoagowe:

Na budowie natkey wykona instalacg wodocigowg pofaczory z siecy miejsky lub
wykonanymi na budowie lub w pobli ujgciami wodnymi, zapewniaga zaopatrzenie
w wodk w ilosci niezlednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze epitn

5.3. Skladowanie, przechowywanie materiatéw, elem#&w i wyrobow na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na ptagowy naley kierow& sie

nastpujacymi zasadami:

* materialy, elementy 1 wyroby nalg w miag mazliwosci magazynowa
w bezpdredniej bliskdci miejsca ich wbudowania,

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w datyekt powinny by
skladowane na placu przy obiektowymslijanie ulegaj one zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z bejdob w pobliskich zadaszonych
magazynach zamkgtiych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwadic nalezy:
* budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
* wyposaenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKO SCI.
Jak dla wymagaogolnych.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjane Ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania I10g06
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnizi 53 okreslone w punkcie 8. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robét. Cendgimahe wszystkie czynri@i opisane
w punkcie 5.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 0 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
ROBOTY ROZBIORKOWE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydpw
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiérki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zawianych z robotami rozbiorkowymi, wykonanych
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Demonta istniepcego budynku Warsztatowego:
— ptyty na gruncie wraz z elementami wykaenia;
—$cian betonowych fundamentowych;
—$cian zewwtrznych murowanych z cegty;
—$cian wewrtrznych murowanych z cegty;
— stropuzelbetowego nad parterem;
— pionu kominowego;
— stolarki okiennej i drzwioweyj;
— kratownic dachowych wraz z pokryciem dachu z ipjacapezowej oraz z papy;
— obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;
— instalacji wewatrznych;
« Demonta istniegcego budynku Socjalnego:
— ptyty na gruncie wraz z elementami wykaenia;
—$cian betonowych fundamentowych;
—$cian zewwrtrznych murowanych z cegty;
—$cian wewrtrznych murowanych z cegty;
— stropwzelbetowego nad parterem;
— stolarki okiennej i drzwiowej;
— wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu z blachy trapego
— obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
— instalacji wewatrznych;
* Demonta istniegcego budynku Sklepu:
— ptyty na gruncie wraz z elementami wykaenia;

24



—$cian betonowych fundamentowych;
—$cian zewwtrznych z blachy trapezowej;
— stropu drewnianego nad parterem;
— welny mineralnej stropu nad parterem;
— stolarki okiennej i drzwioweyj;
— stalowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dazhalachy trapezowej;
— obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;
— instalacji wewatrznych;
« Demonta istniegcego budynku Hurtowni:
— ptyty na gruncie wraz z elementami wykaenia;
—$cian betonowych fundamentowych;
—$cian zewwrtrznych murowanych z cegty;
—$cian wewrtrznych murowanych z cegty;
— stropuzelbetowego nad parterem;
— stolarki okiennej i drzwiowej;
— stropodachuelbetowego wraz z pokryciem dachu z papy termoxgabee;
— obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
— instalacji wewatrznych;
 Demonta zadaszenia przylegtego do budynku Orzeszkowejplachy wraz z stalogv
konstrukcy;
Wywo0z gruzy;
Szczegotowy zakres rzeczowy idmowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpb6t zgodnie z Projektem, PN, Umgw
Specyfikacy Techniczi, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestegek oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoglaWWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych. Tom | Budownictwo ogolne”
Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odsgpstwa od powsyszych uwarunkowa nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

2. MATERIALY.
Nie wystpuja.

3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w oxci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do rozbiérek stosotvasprzt nie powodujcy ujemnych nagpstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowvaasady doborérodkéw transportu opisane
w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Mabr i elementy mog by¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiatgmentow konstrukcji natg
stosowa odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithalty stateczngci.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robo6t rozbidérkowych nale
* Teren ogrod4ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie dieezéstwa i higieny pracy podczas
Wykonywanla robot budowlanych.
Roboty rozbiérkowe naky prowadzé recznie, elementyelbetowe naley rozbijat za
pomog narzdzi pneumatycznych, przecigajzbrojenie palnikiem acetylenowym

* Elementy konstrukcji stalowych, przecinpalnikiem acetylenowym

* Nie naley prowadzé¢ robét rozbiorkowych na zewtrz, w ziych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opagitiegu lub silnych wiatréw

 Roboty naley prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona stateé&nmzbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementstkdkcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcengaimnego fragmentu konstrukcji

* Materiaty posegregowsa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

» Elementy stolarki §lusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wkgiciela obiektu do

e Odzysku wyki z otwordéw, oczyci¢, i skladowd.

» Powstaly po rozbiorce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami.

*  Wierzchng warstwe grubdci 0,2 m. zasypagruntem rodzimym.

* Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.

Uwagi szczegobtowe:

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbualue zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. lléci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Wedtug czsci Specyfikacji Ogolnej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest nf lub nt (metr kwadratowy lub metr sggienny)
rozebranego elementu budynku lulgsez budynku.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@mysce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej umkcie 8. Wszystkie roboty podlegaj
zasadom odbioru robét zanikaych i odbiorowi kacowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materialty podane w punkcie 2, oraz czysuionvyszczegoélnione w punkcie 5. Odbior po
zakaiczeniu okresuekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia pozytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnytidtrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik amfo
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania gpair wynikajacych z obnionej jakdci
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robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatniei 53 okreslone w punkcie 7. ogolnej specyfikacji techniczrmjaz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cergnulje wszystkie czynioi opisane
w punkcie 5. Podstaw rozliczenia oraz pfatdci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres rob6t. Cena obejmuije:

* Prace pomiarowe i pomocnicze,

* Prace wyburzenia,

e Segregacja uswtego materiatu i sktadowanie wewtre budynku,
* Usuwanie z budynku demontowanych elementow,

e Zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem,

» Sktadowanie demontowanych elementéw na zgnmrbudynku,

e Transport demontowanych elementéw na wysypisko,

* Opfata za skltadowanie,

* Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 0 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

27



SST-B-03
ROBOTY ZIEMNE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bydpw
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbiorki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania
terenu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycee wykonania
i odbioru prac zwjzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuj
*  Wykonanie prac ziemnych zgaanych z fundamentarétiany oporowej;
» Wykonanie prac ziemnych zgdanych z zasypaniem kanatow w budynku Warsztowym;
* Umocnienigscian wykopu;
* Wykonanie odwodnienia wykopu;
*  Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu;
e Zasypanie wykopow;
*  Wyw0Oz nadmiaru ziemi;
e Zagszczenie zasypek wykopow.
Szczegobtowy zakres rzeczowy idtowy robét ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych
odpadow przemystowych, spetrjaa warunki stateczgoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korgrdrogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdéé nasypu lub gkbokosé wykopu - roznica rzdnej terenu i rgdnej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski -hasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni — nasyp, ktérego wysokoé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktorego wysoké przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki —wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykopsredni —wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop geboki — wykop, ktorego glbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno —grunt organiczny nasycony w@do matej nénosci, charakteryzujcy sk
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod gbeniem.
1.4.11. Grunt skalisty —grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesuetiych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dzialaniem wody
destylowanej; maj wytrzymatc¢ nasciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow
wybuchowych albo naezizi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12. Ukop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowgzpene w obgbie pasa
robét drogowych.
1.4.13. Dokop— miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@gzpne poza pasem
robét drogowych.
1.4.14. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienr@nhgpw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangth budowy nasypow oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogowy.
1.4.15. Wskanik zageszczenia gruntu —wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg
WZzoru:
Pa

Is= Ps
gdzie:
qd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),
gds - maksymalnaggta¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M [2], shigca do oceny
za@szgzenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnermy BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m).
1.4.16. Wskanik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

d60

U= le
gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
d10 -érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Obowizuja ogdlne wymagania dotygze roboét jak w pkt. 1.5 OST Zamawgay,
w terminie okrélonym w dokumentach umowy, przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi orazyzemplarz dokumentacji
projektowej i SST. W czasie wykonywania robét Wylarca dostarczy, zainstaluje ¢dzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewsiayv ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczegstwa. Materiaty tatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawe na terenie budowy,¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpst 0so6b trzecich. Materiaty, ktdre w sposoéb trwaty
s3 szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozytku. Wszelkie materiaty odpadowe
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uzyte do rob6t musg mie¢ aprobat techniczm wydary przez uprawniona jednosgtk
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsnadowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t azp&aczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Wykonawca zok@any jest umigic w swoim
harmonogramie rezemwczasowy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mdyy¢ wykonane
w zakresie przeleenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze gozmia rob6t. Wykonawca dalzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyah
przez Zamawiacego. Wykonawca dalzie utrzymywé wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznegéli Y¢ykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru piewirozpocgé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 ,Wymagania Ogdlpé&t. 2.0.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezzrodia pozyskiwania
materialtdw (podiea, obsypki) i odpowiednigwiadectwa bada laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetniengmegow jakdciowych wg PN-EN
1997-1:2008. Grunty przydatne do budowy nasypéw gnbg wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanaywnadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nieip@n by¢ zbrylony (zamarzgty), nie
moze zawierd gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodziprzewdd lub spowodowa
niewta&ciwe zagszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnieiastosowanych
materiatdbw (np. drera $cianki szczelne, igtofiltry) musi iy zgodny z dokumentag]
projektowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i fbegzzne skladowanie
materiatbw do zasypki oraz obudowy pionowsejan wykopow, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpie€ig przed uszkodzeniem mechanicznym, gtpatrametrow,
wiasciwosci 1 jakosci. Materiaty naley sktadowa w taki sposob aby zapewni
bezpieczéstwo dla os6b znajdagych sé w poblizu. Grunt wydobywany z wykopdéw
powinien by skiadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziomy odkiad. Elementy
obudowy wykopdw naley skiad& w taki sposdb aby nie napito ich samoczynne
przesungcie. Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i pksgrzewodow powinno kyo
witasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetniprzede wszystkim nagiujace
wymagania:

- nie powinna zawiekaczastek wekszych ni 0,002 m,

- nie powinna b¥y zamra:ona,

- nie powinna zawietaostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego maleriMateriat do
obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2 Do zabezpieczenia wykopow.
Deskowanie wykopu:
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewnianel6 x 16an¥5 cm
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3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasic mozliwoscig
korzystania z maszyn i sgtz gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie
takiego spretu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakzt@rzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwatsprztu itp. Sprzt uzywany przez
wykonawe winien uzyskéd akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego. Ogolne wymagania
dotyczce sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2 Sprat do robét ziemnych.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsie

mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (neszia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt@pycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzdzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tamociggi
itp.),

* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e |ub inny sprzt dostosowany do rodzaju robot i zaakceptowanyzphagpektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST ,Wymagania Ogoélne”
pkt. 4.0. Wybdrsrodkdéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego etmsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegiaci transportu. Wydajnig srodkdéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwgkszenie odlegli transportu ponad waldo zatwierdzone nie mme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegiri nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST W/magania Ogolne” poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodrsai warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysgpieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley
sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley
wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowycmawigzaniu do badageologicznych.
Wykonawca zwrOci szczeg@nuwag na istniegce uzbrojenie terenu, pozosi@jciagle
w kontakcie z Geodgt gestorami sieci podziemnych i gdzex znajdujcych sé w obrbie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpgiem i w trakcie wykopdw naky wykonywa
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawienikotkow kierunkowych, taw
wysokaciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem kdav wykopow, niwelagj
kontrolm rob6t ziemnych i dna wykopu.
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5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych pracrgiemi kxdzie utrzymywat te
zabezpieczenia przecaty okres prowadzenia robot zgodnie z odpowmdniormami
i przepisami. W szczegoldo dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wydw, ich
zabezpieczenia, Z&} pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk igitéansportowych od
wykopdw.

5.2.3. Postpowanie w wypadku przegébienia wykopdw.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgru
Warstwa gruntu o gruBoi 20 cm potagona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegtbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu najeporozumi€ sie z Inspektorem
nadzoru celem poelfia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopow powinno b§ wykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpocaxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanychimieci i osuszone. Uktadanie i z@gczanie gruntow powinno by
wykonane warstwami gruboi:

e 0,20 m - przy stosowaniu ubijakéwceznych,
e 0,30 m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakarbratowo-udarowymi.
* 0,50 m - przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowaniee¢cznych metod zagzczania mdiwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgosydktora.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w SST 00. ,Wymagania Ogolne
poz. 6. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powitryy wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Wykonawca zapewni obegnona budowie Geologa
w nasgpujacych sytuacjach:

e ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonamykopoéw w odniesieniu do
Projektu,

e ocena przydatrsgi gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

e pomiary na budowie stopni zggzczenia i/lub modutdw sgirystacsci,

* w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rols@z@o ich zakaczeniu powinna
obejmowsd:
* zgodnd¢ wykonania rob6t z Kontraktem,
» prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
*  przygotowanie terenu,
e rodzaji stan ( parametry ) gruntu w padio
e wymiary wykopoéw,
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» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki i podkiady.
Sprawdzeniu podlega;
e stan wykopu przed zasypaniem,
* materiaty do zasypki,
e gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki, sposob i jakich zagszczenia.

6.4. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiach wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przemngch do powtérnego wykorzystania
| pozostagcej konstrukciji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,\Wyan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosty obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanych prac ziemnych,
wykonanych wykopdéw, wykonanie zasypu przy pracaemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST 00. ,Wyane Ogdlne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezbdna dla dokonania odbioru kaicowego.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny¢bgiokonywane na podstawie
sprawdzé dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniej§pgcyfikacji i dokumentacji
zawierajcej:

e dziennik badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnysekice),

» zestawienia wynikow bada jakasciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami
sprawdze, robocze orzeczenia jad@owe,

e analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

» aktualry dokumentagj rysunkovwy wraz z niezbdnymi przekrojami,

* inne dokumenty niezioine do prawidtowego dokonania odbioru danego radrapot
ziemnych.

W dzienniku bada i pomiaréw powinny b§ odnotowane wyniki badawszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzekontrolnych. Na przekrojach powinny dy
naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania pib& przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowaneybwymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbidr robaot.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania daneggraju robot ziemnych
powinien by dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadkly, \g wyniku kontroli
grunt zostat okrdony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnyole powinien by
uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt takzenby¢ uzyty do wykonania robot,
jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem iggen mazliwos$é poprawienia jego
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wiasciwosci, w wyniku okr&lonego procesu technologicznego, w stopniu @&rgym
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbidr¢éziowy powinien by przeprowadzony
w odniesieniu do tych robdét, do ktorych zpéejszy dosip jest niemaliwy albo ktore
catkowicie zanikaj (np. odbior podiga, przygotowanie terenu, zsgczenie poszczegoélnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru egciowego naley dokon& przed przysipieniem do
nastpnej fazy (cegsci) robot ziemnych, unienitiwiajgcej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach zpdiejszych. Z dokonanego odbioru¢éziowego
robét powinien by sporadzony protokot, w ktérym powinna byawarta ocena wykonanych
robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét.oRodaniu odbioru egciowego roboét
(robot zanikajcych) naley dokona& zapisu w dzienniku budowy i spadzi¢ protokot
odbioru. Odbiér kacowy robdt powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot
ziemnych i powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionepw8.1
niniejszej Specyfikacji, protok6téw z odbioréwesziowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorzé¢mvym mog by¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisfbiorcz. Z odbioru kécowego robét ziemnych
naleey sporadzi¢ protokot, w ktorym powinna Wy zawarta ocena ostateczna robot
I stwierdzenie ich przygcia. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien by wpisany do
dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziamdrakcie wykonywania robot
i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykoreamoboty powinny by uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przigpa gdy chocia jedno badanie lub
jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostalgkhnane poprawki doprowadzeg stan
robét ziemnych do ustalonych wymagaraz gdy dokonany odbiér koowy robdt jest
negatywny, wykonane roboty nale uzn& za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkoéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodnevymaganiami warunkéw
technicznych powinny Wy poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiojcze
i przedstawione do ponownego odbioru, z ktéregazgpaic nalezy nowy protokét odbioru
koncowego robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptfatdci podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platng¢ za iles¢ wykonanych jednostek obmiarowych naleprzyjmowa& na
podstawie obmiaru i oceny jad@ wykonanych Robét. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopow i zasypek:

e prace pomiarowe,

» wykonanie wykopowgctznie lub mechanicznie,

e umocnienigcian pionowych wykopow,

e zasypanie wykopdw,

»  ziozenie nadmiaru ziemi na odkladzie, wraz z zabezpi@em hatdy,
* odwodnienia,

» badania geologiczne podip

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie gdwmtézne -- Cgs¢ 1. Zasady
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0golne;

PN-EN ISO 18674-5:2020-03 Rozpoznanie i badanidegboiczne -- Monitorowanie
geotechniczne za pompairzadzer terenowych -- G&¢ 5: Pomiary zmiany nagien
metod, badania TPC (total pressure cells);

PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -<££z3: Procedury budowlane;

PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne --¢fz4: Obrobka gruntow wapnem i/lub
spoiwami hydraulicznymi;

35



SST-B-04
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane mne
dachowe

45.26.2 45262300-4 | Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycce wykonania
i odbioru zelbetowych elementéw wylewanych (monolityczne kaongtje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ranaojektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia roboét gzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych Eelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacfgydzy
wszystkich czynngci magcych na celu wykonanie robot zyganych z:

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem rusztowg

* wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

e przygotowaniem i mont&m zbrojenia

» uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
* pielggnacp betonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kovykonania tych rob6t oraz ich zgodido
Zz umowy, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i polecamitnspektora Nadzoru

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikaca Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
*  Wykonaniezelbetowych taw fundamentowyghkiany oporowej przy budynku warsztatu;
Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundament§@cm;
«  Wykonaniezelbetowych belekciany oporowej przy budynku warsztatu;
* Wykonaniezelbetowych zastrzatédciany oporowej przy budynku warsztatu;
SzczegOlowy zakres rzeczowy i dtwowy prac wedlug przedmiarbw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchinicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i SST ,Wymagania Ogolne”.
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1.4.1. Beton zwykly —beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyleh oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przedganiem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy fieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikdw mineralnycbwentualnych
dodatkéw przechodzych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam

1.4.5. Nasakliwosé betonu — stosunek masy wody, ktpedolny jest wchiogé beton, do
jego masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopié@ wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton
pod wzgkdem przepuszczaldo wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg
wartas¢ cisnienia wody w MPa, dziatagego na prébki betonowe.

1.4.7. Stopiéd mrozoodpornaosci —symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton
pod wzgtdem jego odporrigi na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaszanagan
liczbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jes
mniejszy nk 2%.

1.4.8. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgbdem
jego wytrzymatéci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowan
Rb G w MPa.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
robot z Dokumentagj Projektowg, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. I@gowymagania dotyezre robot
podano w SST. ,Wymagania Ogolne”. O#emia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej $ zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w SST
00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Skkadniki mieszanki betonowe.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriiavymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012. Do kdej partii dostarczonego cementu musi¢ bgiolaczone
swiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego cementu przed jgjciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskkceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje si
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silos{@li nie ma pewngi, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samejasdgowni. Przed ixyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien pgatl@astpujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci

e sprawdzenie zawarol grudek. Wyniki wyej wymienionych bada dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniepgo musz spetnig& nastpujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu ydaania w aparacie Vicata)

* pocatek wigzania — najwczaniej po uptywie 60 minut,

» koniec wizania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomier§w zmiany obgtosci:
* wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,
e wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardyiej podlegaj sprawdzeniu
zawartdci grudek (zbrylé), nie dagcych se¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadajych se
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w wodzie. Nie dopuszczagswystepowania w cemencie whkszej ni 20% cezaru cementu
ilosci grudek nie dagcych s¢ rozgnigcé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki
nalery usuryé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwaakego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.

Cement pochodry z ka&dej dostawy musi spetidawymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012 klasy:

e dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

» dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementh K2,

» dla betonu klasy C35/45 i vkszej - klasa cementu 52,5 NA.

2.1.1.1. Transport i sktadowanie.
Przew6z cementu winien odbyivasic dostosowanymi do tego celsrodkami
transportu, gwarantggymi ochror przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cemiantn by tadowany do czystych
i wolnych od pozostaksi z poprzednich dostaw zbiornikbw transportowyc@ement
workowany winien by pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywtarswe wg
PN-EN 197-1:2012. Cement wysylany luzem winien @dd& identyfikator zgodny
z wymogami okrdonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywaniaestu:
 cement workowany - me by przechowywany w sktadach otwartych (zadaszone
| zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynaokragtych. llos¢ warstw w stosie
nie powinna przekraczal2 (dla workow 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla waw
6-warstwowych). Mgdzy stosami nale pozostawt wolne przestrzenie unabwiajace
dostp do poszczegdlnych stosow,

* cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosgmizystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, natg przechowywa jeden rodzaj i jednklass cementu.

Nalezy scisle przestrzegadopuszczalnych termindéw przechowywania cementéw. D
kazdej partii dostarczanego cementu producent winiedgcdy¢ dokument dostawy
zawierajcy nasgpujace dane:

* nazw, rodzaj, symbole i klasy cementu,

e nazwe wytworni i miejscowac,

* nazw i adres odbiorcy,

* dat wysyiki,

* mag cementu w partii,

e termin trwatdci cementu,

» deklarowane zawarfoi zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV),
e sygnatug kontroli odbiorczej.

2.1.1.2. Kontrola jakasci.

Wykonawca robét zobowzany jest do oceny jako dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgoddoi z wymogami okrdonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

e dokumentéw producenta dotycxch kontroli jakgci

e dokumentéw przewozowych,

e 0gledzin makroskopowych cementu dostarczanego na reipj@eznaczenia,

* ogledzin makroskopowych opakowao do zgodngri z przewidzianymi noropisami
dodatkowych badalaboratoryjnych
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* wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdaeprzez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzor Buldmy i inne upowanione organa
watpliwosci co do jakéci cementu.

Przed wayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej VWgkaca
zobowgzany jest do wykonania kontroli obejmog;:
* 0Oznaczenia czasu yzania
e 0znaczenie zmiany ofpsci
* 0Oznaczenie stopnia zmielenia

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzdéwaie statGcia cech fizycznych
i jednorodndcig uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o stalej jdkb
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa mudm¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym pagiov sposOb unienitiwiajacy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymalcg¢é badam przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-EN 1097-3:2000. W kruszygiigbym nie dopuszczaesi
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawaopodziarna nie powinna przekraéz&%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinn§ Wicksze nk:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczregmentu,
— 3/4 odlegtéci w swietle midzy prtami zbrojenia, lgzgcymi w jednej plaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C12/15 (B15) i wszych nalgy stosowdé wytacznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym vwayme ziarna 16 mm Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza giod warunkiemze zostaty one zbadane w placowce
badawcze] wskazanej przez zamawgapo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotycice
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odgada nastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytdw mineralnych — do 1%,
— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) — do 20%,
— wskanik rozkruszenia:
— dla grysow granitowych — do 16%,
— dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasakliwos¢ — do 1,2%,
— mrozoodporng wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
— reaktywné¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywohywawiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
— zawarté¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopabgo uszlachetnionego. Zawaéto
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piaskwimna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetiianastpujace wymagania:
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— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywndé¢ alkaliczna z cementem okiena wg norm nie powinna wywotywa
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarté¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszcze organicznych — nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg norm,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodzy z kadej dostawy musi ky poddany badaniom niepetnym
obejmupcym:
— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy,
— 0znaczenie zawa#lo zanieczyszczeobcych wg normy,
— oznaczenie zawado grudek gliny, ktére oznacza ¢sipodobnie, jak zawargo
zanieczyszczeobcych,
— 0znaczenie zawado pytdbw mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla idej partii kruszywa
wynikow jego petnych badawg norm oraz wynikdw badania specjalnego daigez
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przez peelstora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 12620+A1:2010 zycie takiego kruszywa nie nasipic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodaniecadpdnich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalgy prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochddzi jednegozrodia. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& winna by okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktéra winna zawiéraastpujace dane:

o skrécomn nazwe kruszywa,

» skrécomn nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,

e symbol frakcji lub grupy frakcji,

* symbol gatunku kruszywa,

* symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i miesgagrubych)

 symbol odmiany (dla kruszyw tamanych ze skatglanowych i gryséw ze skat
magmowych i metamorficznych)

*  numer normy

» skrécomn nazw zaktadu produkagego kruszywo.

Wykonawca winien dokordauzgodni@ z producentem dotygeych:

e gwarancji jakéci catej zamawianej ikei kruszywa,

e otrzymania wynikow petnych, niepeinych i specjalmybada wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestéw dla kdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i sktadowanie.

Kruszywo naley przewozé srodkami  transportowymi w  warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieozzsniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klastugpkéw, marek itp.). W/w zasad
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nalezy przestrzegarowniez przy zatadunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Krugzyalery
przechowywa w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zaskekbi@atdach. Nie nafsy
dopuszczéado zanieczyszczenia kruszyswmieciami, gruzem, gl glely itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne gedttadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegélne frakcje nie ulegaty przypadkowyeeimieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawanieyh zamraonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej ngleuwzgkdni¢ rzeczywisi wilgotnoic
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakasci.

Wykonawca jest zobowzany do oceny jakwoi kruszywa dostarczanego przez
producenta i jego zgodea z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obgeuijacymi
normami. Powysz ocerg nalezy przeprowadzi na podstawie:

* rezultatow bada petnych wykonanych przez producenta co najmniejwaroku, przy
kazde] zmianie ziea oraz nazyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowanionych 0sob i jednostek nadzoru budowlanego, @mljgcych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie wytrzymasoi na miadzenie,

- 0znaczenie zawarad ziaren stabych,

- 0znaczenie naghliwosci,

- 0znaczenie mrozoodporw,

- oznaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawagoi pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeobcych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeorganicznych,

- 0znaczenie wytrzymadoi nasciskanie surowca skalnego,

- 0znaczenie zawaloi zwigzkow siarki,

* rezultatow badaniepetnych wykonywanych przez producenta diadkgpartii kruszywa
a obejmujcych:

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- 0znaczenie ksztattu ziaren,

- 0znaczenie zawagoi pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawalo zanieczyszczeobcych,

* rezultatow bada specjalnych wykonanych przez producentagdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotygeych:

- oznaczenia reaktywsao alkalicznej,

- 0znaczenia radioaktywsad naturalnej,

e atestu - zawiadczenia 0 jakdi,

e oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,

» dodatkowych badalaboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy mypadku
zgtoszenia przez,

Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Whadgwca musi wykoréa
kontrok kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejgeyj

e 0znaczenie skiadu ziarnowego

e o0znaczenia ksztaltu ziaren

* 0znaczenia zawaloi pytdw mineralnych

e 0znaczenia zawarloi zanieczyszczeobcych

e o0znaczenia wilgotriei kruszywa i stateci frakcji
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2.1.3. Woda do celow budowlanych.

Jako wod zarobows mazna stosowé kazda wodk zdatr do picia oraz woglz rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkieme odpowiada ona okilenym wymaganiom podanym
ponizej zgodnie z PN-EN 1008:2004:

e barwa wody winna odpowiaddarwie wody wodogigowej,

e woda nie powinna wydzietezapachu gnilnego,

» woda nie powinna zawietazawiesiny np. grudek, klaczkow,
e pH nie mniej ni 4,

« zawartd¢ siarkowodorow, nie wicej niz 20 (mg/l)

e zawartd¢ cukréw nie wecej niz 500 (mg/l)

» zawartd¢ chlorkéw, nie wgcej niz 400 (mg/l)

* twarda¢ ogolna nie wicej niz 10 (mval/l)

* sucha pozosta#o, nie wicej niz 1000 (mg/l)

Obnizenie wytrzymatéci zapraw na zginanie lufriskanie, nie mniej @i 10 % wg
PN-EN 1008:2004. Woda spetrjap w/w warunki nadaje sirowniez do piekgnacyjnego
zwilzania elementéw betonowych oraz do giglacji twardniejcego betonu.

Nie nalery stosowa do betonow:

e wdd z rzek w pob#iu odptywowsciekéw fabrycznych,

* wdd bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ichdami organicznymi i ttuszczami
roslinnymi),

e wod morskich oraz innych zawiegaych glony i mut,

* wod wydzielagcych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i sktadowanie.
Nie stawia si wymaga dotyczcych warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakasci.

Woda z wodogigéw (woda zdatna do picia) nie wymaga had#&/oda z innego
zrodta lub woda wodoggowa w przypadku gitpliwosci co do jej jakéci musi by zbadana
wg PN-EN 1008:2004.

2.2. Beton.

Poszczegolne elementy wymienione w pkt. 1.3. ayaleykona& z betonow klasy
C12/15 (beton podkfadowy), 25/30 (elemerglbetowe wykonywane na placu budowy
zgodnie z dokumentagj projektows. Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych
I inzynieryjnych musi spetnianastpujace wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08.

— mrozoodporn@& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN
206+A2:2021-08.

— wodoszczeln@& — wieksza od 0,8MPa (W10),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowe] powinien ¢byustalony zgodnie z nomm PN-EN
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej $do wody zapewri szczelne ulzenie
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mieszanki w wyniku zagpzczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonavetala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wynsagon zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegllnych frakajuszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamistwi. Zawartd¢ piasku w stosie
okruchowym powinna hiyjak najmniejsza i jednoczeie zapewnié niezledng urabialngé
przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna twcksza ni 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm Optymadn zawart@¢ piasku w mieszance betonowej ustalg si
nastpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymag&oegystencji zawieraggych r&ng, ale
nie wicksz od dopuszczalnej, i§6 piasku,

— za optymala ilo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskanika
w/c charakteryzugcego mieszankbetonow nalezy okresli¢ daswiadczalnie. Wspoétczynnik
Ten wyznacza sina podstawie uzyskanych wytrzym@bbetonu z mieszanek oaych
wartagsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretggp ustalenia wartoi wskanika
w/c w mieszance nmma skorzyst&d z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ikei cementu w zalanosci od klasy betonugsnastpujace:
— 400 kg/m — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzanej przez wibrowanie
I dojrzewagcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa nigsza nk 10°C),
sredng wymagan wytrzymatag¢é na sciskanie nalgy okreli¢ jako rowry 1,3 Rb G.
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetsthieniong wg normy PN-EN
206+A2:2021-08 nie powinna przekraéza
— wartagci 2% — w przypadku niestosowania domieszek nagaxagcych,
— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartcci 4,5+6,5% — dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinn& loye rzadsza od plastycznej,
oznaczone] w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawmzakonsystencji mieszanki
przeprowadza sipodczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
sie dwie metody badania:
— metod Ve-Be,
— metod stazka opadowego.

Réznice pomedzy zal@ong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
Okreslonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie myogrzekraczé&
— +20% wartéci wskanika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowe.

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej,
AllIN (B500SP) — zbrojenie gtéwne oraz stal gtadka.
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2.3.2. Wi&ciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku o rngmtjgcych parametrach:

—$rednica pgta wg projektu
— granica plastyczroi Re (min) >500 MPa
— wytrzymataé¢ na rozcaganie Rm (min) >550 MPa
— stosunek Rm/Re >1,08

— wydtuzenie catkowite przy max sile >5,0%

— wydtuzenie wzgédne Ay >10,0%

— odporné¢ na odgtcia brak pknie¢

2.3.3. Drut montazowy.
Do montau prtow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowéadaymaganiom norm.
Przeznaczona do odbioru na budowie partédar musi by zaopatrzona w atest, w ktérym
majs by¢ podane:

— nazwa wytwaorcy,

— 0znaczenie wyrobu

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkpwigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa sie nastpujace informacje:
— znak wytwarcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplnej.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00 ,Wymagania Ogdlne”. pkt. 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantujcych wigciwa, to jest spelniaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jak& robot. Wykonawca jest zoboywiany do udywania jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu n&ofg wykonywanych prac,
zarébwno w miejscu tych prac, jakztprzy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatléprztu itp. Sprzt uzywany przez
Wykonawe winien uzyska akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikbw powinno ¢si odbyw& wytacznie w  betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu(zabrania ¢ sistosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej ngleStosowa wibratory
z butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenialezacymi
w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjnecharakteryzujce
sie jednakowymi drganiami na catej diugo Sprz:t uzywany przy przygotowaniu i monta
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych puen spetnia wymagania

44



obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczeg&nb wszystkie rodzaje spgil, jak:
gictarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiaéldabryczrny
gwarancg i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinnycbgpecjalnie oznaczone. Sprzen powinien podlega
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowisoBy obstugujce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych rob6t. Materialy przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@rcTransport mieszanki betonowej najlevykonywa
przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. grlksz#os¢ ,gruszek” naley dobra
tak, aby zapewniwymagan szybkad¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwypmeypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betkow zaakceptgeraprzez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinied iuzszy ni:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okla sk wymogdw co do warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogdlne.

Ogolne zasady wykonania robdét podano w SST 00 Vggma Ogolne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do dko@ip projekt organizacii
i harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichegola wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogdlne.

Rozpoczcie robdt betoniarskich nmie nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegdtowego programu i dokumentacji technologipfzaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmcgj:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejna¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposofmreénia betonu w tych przerwach,
— sposbb piegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych bada

Przed przygpieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtow&® wykonania wszystkich robdét poprzedmajch betonowanie,
a w szczegolnai:

— prawidiowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodndc¢ rzednych z projektem,

— czystd¢ deskowania oraz obecftowktadek dystansowych zapewnrjeych wymagaa
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wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafiego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidlowad¢ rozmieszczenia i niezmienfio ksztattu elementéw wbudowanych
w betonow konstrukcg (kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),
— gotowa¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie #m@&a rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzienbudowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odb§wasic  wytgcznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, rktinoze zapewni zagdane w ST
wymagania. Dozowanie skladnikbw do mieszanki bet@opowinno by dokonywane
wytacznie wagowo z doktadsoia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musgz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by
kontrolowane co najmniej raz w roku. Jdzenia dozujce wod i ptynne domieszki
powinny by sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikow powinno
sie uwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on dkrotszy ngé 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nglstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskz@lastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymagaessprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokdci wickszej nz 0,75 m. od
powierzchni, na ktarspada. W przypadku, gdy wysakaa jest weksza, nalgy mieszank
podaw& za pomog rynny zsypowe] (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji
monolitycznych nalgy przestrzegawymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniac nastpujgce zalecenia: — w fundamentacégianach i ramach mieszank
betonove nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruraggu pompy hdz tez za
pasrednictwem rynny warstwami o grudmm do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanlbetonowy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikbwnkaav i stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgkbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najlespetnid nastpujace warunki:

— wibratory wgébne stosowé& o czstotliwasci min. 6000 drga na minug, z butawami

o srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia lggcymi

w plaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gtbokasé¢
5+8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibryjcym,

— kolejne miejsca zagienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny liystosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
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pomostow i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diug

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub kelftats) wibracyjrg w jednym

miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

— zas¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratorow naje

ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
I uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powrdbni betonu w przerwie roboczej
powinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypetukaana s¢ kierowa
zasag, ze powinna ona ki prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchyatonu
W miejscu przerwania betonowania powinnaé kstarannie przygotowana do pctenia
betonu stwardnialego zéwiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmweraz zwitenie wod.
Powyssze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Zeli temperatura powietrza jest w8zg niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracz& godzin. Po wznowieniu betonowania mglaunika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrdio ut@onego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jestz&akv nocy, konieczne jest wcraejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia, zapewnigrego prawidtowe wykonawstwo robot
| dostateczne warunki bezpiedséna pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytgcznie w temperaturach niezszych
niz +5 °C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiao co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamaeziem. Uzyskanie wytrzymasei 15MPa
powinno by zbadane na probkach przechowywanych w takich samwyatunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wt§owych przypadkach dopuszczae sbetonowanie
w temperaturze do -5 °C, jednakymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowe0 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utrattiepta wczasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanlormetej
w chwili opr&niania betoniarkinie powinna b¥y wyzsz niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszaay zabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukciji.

Betonowanie konstrukcji nioma rozpocgé po odbiorze urmzen formujgcych
(deskowania), rusztouwieoraz zbrojenia elementow. Deskowanie oraz zbrejpowinno by
bezpdrednio przed betonowaniem oczyszczondmeci brudu, ptatéw rdzy. Powierzchnie
poszycia i urgdzen formujgcych winny by powleczonesrodkami uniemeliwiajgcymi
przywarcie betonu do powierzchni adzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robot z podaniem:

» daty rozpoczcia i zakdiczenia betonowania cdld i wazniejszych elementéw budowli,

« wytrzymataci betonu naciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ichystescije,

» daty, miejsca i liczb prébek pobranych do ba@laraz ich oznakowanie, a ngshie
wyniki i terminy bada,

* temperatug zewretrzng powietrza i inne dane dotygze warunkow atmosferycznych.
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Uktadanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonane przy zachowaniu
nastpujacych warunkow:

« w trakcie betonowania nalg stale kontrolowé& zachowanie gideskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie negtje utrata prawidtowdei ksztattu konstrukciji,
statecznéci konstrukcji, sztywnéci konstrukcji, czy elementy nie uleggprzesungciu
(przemieszczeniu),

* naley dostosowa szybka¢ betonowania do wytrzymaioi i sztywndci elementéw
formujacych przy uwzgdnieniu parcigwiezo utazonej mieszanki,

 w okresie upalnej i stonecznej pogody adna mieszanka winna byniezwilocznie
zabezpieczona przed nadmiguirag wody,

e W czasie opadéw atmosferycznych ukltadana izaha mieszanka powinna &y
zabezpieczona przed wpdpadovd (nadmiern ilos¢ wod opadowych - powodagych
zmiarg konsystencji mieszanki nagusuryc).

Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenggitog plastycznej nie
powinna przekracza3 m. Mieszanka ciekta winna byktadana przy zyciu rynien lub rur
tak, aby wysok& swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stupyzekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie gkiszym ni 0,8 nf, bez krzyujacego si zbrojenia mog by¢
betonowane od goéry z wysadm nie wickszej nz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysékota nie powinna przekracza3,5 m.
W przypadku konieczrigi uktadania mieszanki betonowej z wységiowickszej nz podane
wyzej, naley stosowad rynny, rury teleskopowe elastycznek@wy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna figyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze waszej - do 1h. Jeli s3 stosowanesrodki przyspieszape wihgzanie
cementu, to czas ten zmniejsza do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si
uktadanie masy po diszym czasie ni podano powsej, jezeli masa da sgi nalezycie
zagsci¢, co powinno by potwierdzone déwiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o lebesgji okrélonej w projekcie jej skfadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowai@gowinien powodowasegregacji
sktadnikéw, zmian skladu, zanieczyszczenia, zmamperatury przekraczgej okrelone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie wuwkach zimowych. W zat@osci od
ilosci masy betonowej oraz odleg& jej przewozu dopuszcza e¢sinastpujace srodki
transportowe:

« taczki - przy odlegléciach do 40 m, przerobie zmianowym do 3dispadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

* wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegioiach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 n¥, przy wzniesieniu i spadku terenu jak ey

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy oddegich do 300 m i diych
masach betonu oraz przy zapewnionggiasci betonowania,

* przendniki tasm owe - przy odlegkriach do 25m i diych masach betonu,

* wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy bat@ z centralnej wytworni
I odlegitasci przewozu do 5 km, gdy i$oi zmianowego ziycia masy betonowejas
stosunkowo niedie,

e pojemnikéw - mieszarek (betonowozow) zainstalowanya samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporciszaiki w stosunku do zaonej
projektem mae wynosé + 1 cm przy stosowaniu stka opadowego. Dla betonovesyych
badanych metag,Ve-be” réznice nie powinny przekracza
» dla betondw gstoplastycznych + 4-6°,
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» dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki nalg rozpoca¢ od miejsca najuszego. Mieszankbetonowy
naley uktada& rownomiernie, rozprowadzaza pomog topat, rozgarniaczy ptaskich lub za
pomoea wibratorow poggzalnych. Mieszanka betonowa winnacksag:szczona za pomec
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasieszagania nie powinna ulega
rozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance betonowej po¢ggagzeniu nie powinna by
wicksza od dopuszczalnej. Dopuszczavsimiejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie unienitiwia mechaniczne zaggzczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zagzczania ¢cznego za poma@c sztychowania. Zaleca ¢si stosowanie
zagszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowejkre&a i sposob stosowania
wibratoréw powinien b§ ustalony déwiadczalnie w zatenosci od przekroju konstrukciji,
mocy wibratorow odlegkzi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki beteepitp. Zaleca
sie stosowanie nagpujacych rodzajéw wibratoréw:

» dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, gphdenna) -silne wibratory
w zespotach, wibratory webne o promieniu kecoéwki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory webne z watkiem gitkim, wibratory powierzchniowe,

e dla ptyt o grubéci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratorgtytone
o promieniu kacowki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory ¢hgle z getkim
waitkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwe,

 dla piyt o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne z gitkim watkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzadhwe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

» dla scian o grubéci powyzej 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicéwki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory atigim watkiem,

e dlascian o grubéci do 20 cm — wibratory wgbne o promieniu kicoOwki do 70 mm
wibratory z getkim watkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podcagi, belki obwodowe o szerokc powyzej 20 cm) o rozstawie gOwW
zbrojeniowych poriiej 20 cm — wibratory wgbne o érednicy kaicéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiengtgim, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (csrednich wymiarach) — wibratory ¢dne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiemegkim, wibratory powierzchniowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wgpne osrednicy kaicowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiemegkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poggmrego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyej 20 cm) — wibratory wgbne o srednicy kawcéwki do 70 mm,
wibratory z watkiem gitkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepweyratory
iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny byicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikra¢ bezpdredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowanibratoréow
pogrzanych odleglé¢ sgsiednich zaglbien wibratora nie powinna Iy wiecksza nk
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej mieszanki
nie powinna by wigcksza od 1,25 dlugeoi butawy wibratora (ogci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien hy zagkbiany 5-10 cm w dolp warstwe utozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zggyczonej wibratorem pogiranym winna by plastyczna lub
pofciekta. Butaw wibratora nalgy wolno opuszcza i podnost pionowo, utrzymujc
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w géwinno by jednostajne i dokonywane
z prdkoscia nie wkkszg niz predkos¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratorow
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powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kojeh stanowiskach powinny zachodzi
na siebie na odlegié 10-20 cm Grub& zagszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekracZaw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a endtrukcjach
zbrojonych podwdjnie 12 cm Konsystencja mieszardtbbowe] zagszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu at@inéw
przyczepnych naly stosowa odpowiednio przystosowane gdzenia formujce
wyposaone w odpowiednai ilos¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby tatwo zma byto
mocowa i zwalnia wibrator. Czstotliwos¢ drgar wynosi okoto 3000 drgdmin. skuteczny
promier dziatania do 50 cm ¢bokadsci. Przy jednostronnym degtie do elementu jego
szerokad¢ nie powinna przekracz&®0 cm oraz 100 cm przy dwustronnym @pst. Rozstaw
wibratoréw przyczepnych nate ustalt doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm nalegy wibrowat wibratorami o cgstotliwosci okoto 6000 drga&/min i amplitudzie
okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami or@aah grubszych (do 40 mm)nae
zagszcza& wibratorami o cestotliwosci okoto 2000 drg&min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie otmej temperatury — przy obminiu sg¢
temperatury porej — 1°C naley: betony winny wykazywa wytrzymatgé na sciskanie
réwng co najmnie;j:

« 80 kg/cnf — przy c/w > 1,8,

« 100 kg/cni — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasietdaia mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada pzgji -1°C odznaczasig takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje st po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Qbenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzisrodki transportu i urgdzenia formujce dopuszczaspo osagnieciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem,0odksztatcenia
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszké@dmtonu. Nie naley obchzaé swiezo
zabetonowanych stropow i schodéw przez co najnBteh od chwili ich zabetonowania
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperat - > +10°C. Przy wykorzystaniu
zabetonowanej konstrukcji do celéow komunikacyjnywhlery utozy¢ kladki i torowiska
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpiegeggh konstrukej betonowy przed uszkodzeniem.

5.5. Pieégnacja betonu.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi  odparowaniu wody z betonu
I chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Remyperaturze otoczenia
wyzszej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. Od zakozenia betonowania rozpagz
pielegnacg wilgotnosciows betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dep Przy temperaturze otoczenia +15 °C izegej beton nalg
polewa& w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastpne dni co najmniej 3 razy na doWoda stosowana do polewania betonu powinna
spetni@ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzéavdretonu elementy
powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami przynajjndie chwili uzyskania
przez niego wytrzymakei nasciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obog#uja nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie maudzy¢ gtadkie i rowne, bez zaghien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,
— peknigcia i rysy g§ niedopuszczalne,
— réwna¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izokgowinna odpowiada
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wymaganiom normyypuktaosci i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny ¢byszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnegkonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezp@ednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nierowneci
wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sepachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukdiektu (ustroju nénego,
podpor) naley wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, owar@go na
podstawie oblicze statyczno-wytrzymalkeiowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Kargifa deskowa powinna by
sprawdzana na sity wywotane parcieiwieze] masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikOw oraz powinna uwgghiac:

— szybkd¢ betonowania,
— sposob zagzczania,
— obchzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:
— zapewni& odpowiedn sztywnd¢ i niezmienndé¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnié jednorodi powierzchng¢ betonu,
— zapewnié odpowiedna szczelnéc,
— zapewnié fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,
— wykazywd odpornaé¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zalecagsivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngéez
deskowa mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalmguba¢ desek
wynosi 32 mmDeski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dczénia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mzna zastosowa pofaczenia na piéro i wpust, nale
uszczelnt tasmamiz tworzyw sztucznych albo piagpkNalezy zwrock szczegdlp uwag na
uszczelnieniestykdw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i poprzecznic.
Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektows. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musky¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadz®twory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukciji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlasymaganiom norm,
a klasy i gatunki stali winny ldyzgodne z dokumentagcprojektowy.

5.8.2. Czyszczenie ptow.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Bty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fastejrg mazna
opala& lampami benzynowymi lub cggi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal
naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy wodg stodky. Stal pokryi
luszczca sie rdzy | zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub mechanicznie
badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalesprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego ptéw. Stal tylko zabrudzan maozna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przepdhtora nadzoru.
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5.8.3. Prostowanie petow.
Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.1m

5.8.4. Cicie pretéw zbrojeniowych.

Ciccie petow naley wykonywa przy max wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzdzenie w tym celu planu gia. Ckcia przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgecia pretow, haki.

Minimalne érednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
norma PN-S-10040:1999. Min odlegtood krzywizny pe¢ta do miejsca, gdzie mina na nim
potozy¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stahA-1. Na zimno na budowie
mozna wykonywa odgiecia prtow o srednicy d # 12 mm Rty o srednicy d > 12 mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscaage¢ i zatama
elementéw konstrukcji, w ktérych zaggiu ulegaj jednoczeénie wszystkie pty zbrojenia
rozcigganego, nalgy stosowd srednie zagecia rOwrg co najmniej 20d. Wewtrzna
srednica odgicia strzemion i mtéw montaowych powinna speinéawarunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgi pretow naley zwrock szczegdla uwag na ich
zewretrzng strore. Niedopuszczalneggam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Monta zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogolne.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umawvia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigtqw wzgkdem
siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal
pokryta co najwyej nalotem nietuszezej st rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej
smarami lub innymgrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogorablodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonejdwo Minimalna grubé¢ otuliny
zewretrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementizelbetowego powinna
WynoskE co najmniej:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gtbwnego fundamentéwdgw masywnych,

— 0,055 m. — dla strzemion fundamentow i podporywagch,

— 0,05 m. — dla ptéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m. — dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, qginiv, gzymsow,

— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, pagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niadogzalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prty zbrojenia nalgy tagczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wijzatkowym, zgrzewa lub laczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gywa st do
laczenia petdw o srednicy do 12 m., przyrednicach wikszych nalgy stosowa drut
o srednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i étupnaley taczye wszystkie
Skrzyzowania petow naranych ze strzemionami, a pozostatychtgw — na przemian.
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6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukciji.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosgwhro wykonania deskowania
powinno by wykonywane przy dostawie tych materialbw na bugloWcena jakéci
materiatbw przy odbiorze powinna dyna podstawie zapisow w dzienniku budowy
z zawiadczeé o jakasci materiatow lub elementéw wystawionych przez prcehta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmoéwarawdzenie:

*  przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpor) oreh usztywnienie,
* szczelnéc¢ deskowania,

e wartas¢ robocz strzatki uggcia (jezeli taka jest przewidziana),

* prawidtowa¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

e brak zanieczyszcaev deskowaniu,

* powleczenie deskowansaodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,
* sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

e ptaszczyzny lub kragdzi w pionie — 0,2 %,

» ptaszczyzna deskowania fundamestiany, stupa w pionie — 1,5 mm na 1 m.,

» ptaszczyzny deskowania na catej wysakad pionu — 15 mm,

» ptaszczyzny deskowansgiany lub stupa na catej wysad@ — 10 mm,

* boczne] ptaszczyzny deskowania padéw i belek obwodowych oraz kradzi
przececia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

* rozpktosci projektowanych dla ptyty bezbrowej + 15 mm,

* miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania rob6t zbrojarskich.
Po dostarczeniu stali na budpw kazdej partii (cezar partii nie powinien przekracza
60 t) naley pobr& 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do riadgranicy
plastycznéci. Stal mae zosta zastosowana tylko wowczaszgh na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. deli rzeczywista granica plastyczuo jest nizsza
od stwierdzonej w Zaviadczeniu, stal badana uwe zosta zastosowana do zbrojenia
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zagktgjwanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycarioi uzyskaniu zgody projektanta
konstrukcji. Badanie wytrzymadoi siatek i szkieletow ptaskich naleprzeprowadz&ana co
najmniej 3 szt. przypadgje na jeda parte (maksymalny cizar jednej partii 10 ton). Badania
nalezy przeprowadzazgodnie z wymogami. Przed przysieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoounaley odnotowa w dzienniku
budowy. Sprawdzeniu podlegaj
* $rednice aytych petow,
e rozstaw petow, strzemion, rénice dtugdci pretow,
« otuliny zewretrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolgiajjemnych,
e powigzania zbrojenia w sposoOb stabiligzcy jego potaenie w czasie betonowania
| zaggszczania,
e« zgodnd¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczyanstrukcji
zelbetowe),
» wykonanie hakéw, ztz i dlugdci zakotwien.
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Dopuszcza ginastpujace odchyiki wymiarow w wykonaniu zbrojenia:
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrog podténego maksymalnie 3 %,
diugas¢ pretow wysepujacych poza skrajny pt siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,
réznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nieogj niz + 3 mm,
réznica wykonania siatki lub szkieletu na dtdgo+ 10 mm,
roznica wykonania siatki lub szkieletu na szeraibvysokaci + 10 mm (dla elementow
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),
w rozstawie pgtow podheznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dlactqww
o srednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),
w potazeniu odgec pretow + 2 r.,
w grubaci warstwy otulagcej + 10 mm,
w potazeniu stykow (pajczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakomieszanki betonowej, jej zgodito

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wgami PN-EN 206+A2:2021-08.
Obowigzkowej kontroli podlegaj

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej palprajektowania sktadu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 3/ nazczasie jednej
Zmiany roboczej,
sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej podczas projediia
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszgloweetrzajcych, co najmniej raz
w ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,
sprawdzenie wytrzymasoi na sciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po
jednej rownomiernie w okresie betonowania. Liczbébpk pobranych z partii betonu
powinna by okreslona w planie kontroli jakéi. Czstotliwos¢ pobierania prébek nie
moze by mniejsza ni: 1 prébka na 100 zarobéw, 1 probka na 30 prébka na zmian
robocz oraz 3 probki na pattibetonu,
sprawdzenie nagkliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na kagh pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywaohiektu i nie rzadziej fi 1 raz
na 5000
sprawdzenie mrozoodporfw mieszanki betonowej (dla betonéw namych na
dziatanie mrozu i/lub kapilarne podganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzed ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stasiawbetonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzief diraz na 5000
sprawdzenie przepuszczadod wody prze beton (dla betondw o wsgkiku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkadboratoryjnych podczas
ustalania skltadu mieszanki betonowej oraz na prdbkmbieranych przy stanowisku
beton%wania co najmniej 1 raz w okresie wykonywanigektu i nie rzadziej til raz na
5000 .

Dodatkowo nalgy wykona badanie wytrzymakei betonu na rozgganie przy

zginaniu. Wymogi dotycice sposobu pobierania, przechowywania i badanibegragodne
z normyg  PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstragitj naley wykonywa
metodami nieniszegzymi, np. przy wykorzystaniu baélasklerometrycznych miotkiem
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Schmidta oraz badaza pomog pomiaru rozchodzeniagspodtuznych fal ultradwiekowych.

6.4. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze kacowym konstrukcji monolitycznych powinny &yprzedstawione

nastpujace dokumenty:

e rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionyminigh wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

» dokumentacja stwierdzgja uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

* dziennik robét / dziennik budowy,

e wyniki bada kontrolnych betonu wg 6.5.,

e protokoty odbioru robot zanikagych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
i elementow zanikagych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmg¢zZub zwipzane z procesem
budowy, majce wptyw na udokumentowanie jadkd wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustagPrawo Budowlane.

Przy kontroli jakéci wykonanych robot naky sprawdz:

» prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lugj elementow
tj. dylatacje, szczeliny,

« jakosci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednoroddoi struktury, widocznych
wad i uszkodzé (raki, rysy, odpryski). hczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
powinna by wicksza nk 5 % calkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkoiennych nie wksza nk 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowa wiecej niz 5 % przekroju danego elementu,

» zbrojenie gtdwne nie me by odstongte.

W przypadku, jeeli chocia jedno z bada da wynik ujemny, odbierankonstrukcg
lub jej cz$¢ nalery uzn& za niezgody z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodoo konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projekteahery ustalt, czy w danym przypadku
odstpstwa zagrzaja bezpieczastwu budowli lub jej cgsci. Konstrukcja lub jej ox¢
zagraajaca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
bada.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wjan& Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednost obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. 1lé¢ robodt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét i ich pex@a podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ikzi | jakosci.
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8.2 Odbidr robaot.
Do odbioru kdécowego roboét betonowych kierownik budowy obgmeiny jest

przedstawd:

e rysunki konstrukcyjne actznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub i) atesty betonu z e¢gta Dbetoniarki i wyniki ich bada
wytrzymatagciowych,

» atesty dostarczonych materiatow (w szczegd@noementu),

*  protokoty bada materiatu,

e protokoty z odbiorbw midzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptfatdci podano w SST 00. ,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzginia:
— zakup i dostarczenie niezinych czynnikéw produkciji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utazenie mieszanki betonowej z zagczeniem i piegnacy,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jektem otworéw, jak rownie
osadzenie potrzebnych zakotwjenarek, rur itp.,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gtow stalowych,
—laczenie pgtow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
— monta zbrojenia przy #yciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektow i niniejszy SST,
— rozbidrke deskowa, rusztowa i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i ugaig, kpdacych wlasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenianostiacych witasné¢ Wykonawcy
i usunkcie ich poza teren budowy,
— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

* PN-EN 197-1:2012 Cement -- &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku;

* PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji zomet — Cz$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkdéw;

* PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, $davosci uzytkowe, produkcja i
zgodndgg;

* PN-EN 450-1:2012 Popi6t lotny do betonu --¢&z1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodndci;

e PN-EN 13263-2+A1:2009 Pyt krzemionkowy do betonCzes¢ 2: Ocena zgodnsoi;

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

e PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;
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PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa -- Czs¢ 1. Wymagania
podstawowe;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speayjfikaobierania prébek, badanie
i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu;

PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymadp betonu nasciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych;

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betee, zelbetowe i spgzone --
Wymagania i badania;

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychnyetasciwosci kruszyw --
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamiskei
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SST-B-05 ,
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N

Grupa| Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie ginierii
ladowej i wodnej

45.26 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusziowa
45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztbwa
45262110-5 Demontausztowa

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonaniantazu i demonta rusztowa
i innych robot towarzysgych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotowa SpecyfikagjTechniczm.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie moritai demontay rusztowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycz prowadzenia robot
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz i demonta rusztowa zewretrznych rurowych;
* Wykonanie pomostow poziomych;

Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie meata demontay rusztowa
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego esyat specyfikag] techniczag,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestegki zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonamiaodbioru robét budowlano-
montaowych”, oraz obowjzujagcymi przepisami o bezpieazstwie i higienie pracy.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dla doboru materialtbw &loee zostaly w punkcie 2 Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Pargj podaje si szczegotowe wymagania dla materiatdw:

2.1. Siatki do rusztowa.

Siatki do rusztowa tkane z polietylenu poprawigje bezpieczestwo w czasie pracy
na rusztowaniach. Zabezpieczgyrzed ewentualnym spadaniem raz lub elementéw
tynku oraz ostanigjprzed spadagym deszczem
Dane techniczne:

e Materiat polietylen

« Ciczar okoto 65g/ M
*  Przepuszczalrid swiatla bardzo dia

*  Przepuszczalrio wiatru bardzo dia

e Odporndg¢ na rozrywanie wysoka

2.2. Folia polietylenowa.
Folia polietylenowa do zabezpieczania okien halstosowd foli¢ polietylenova
wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie apa&niowe, folia z polietylenu dej

gestasci.

Dane techniczne:

e Materiat polietylen
e Gruba¢ 0,3 mm

2.3. T&ma samoprzylepna.

Tasma do przyklejania folii do ramiakéw okien stoséwtsmy z klejem nie
wulkanizupcym  s¢ samoistnie wg PN-EN 12481:2002: sy samoprzylepne -—
Terminologia.

Dane techniczne:
e Materiat polietylen

2.4. Rusztowanie rurowe.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostamidznikami oraz catym ospgtem wykona,
ustawt i zdemontowé zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych.

3. SPRZT.

Sprztem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowgstemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnydo transportu pionowego gruzu
naleey zastosowa teleskopowy zsyp rozkiadany lub rynny zsypowe migte. Ponadto
nalezy stosowé zasady doboru spgtzi opisane w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technéj.

4. TRANSPOTR.

Stosowé zasady doborusrodkéw transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej
specyfikacji technicznej. Materiaty i elementy mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Podczas transportu materialy i elenventéonstrukcji naley stosowa
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniamithaly stateczngci.

59



5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si zastosowanie rusztowa rurowych stojakowych o max . wysckd
do gornego pomostu 20 m. O powierzchniach kcilach dziatek roboczych decyduje
wykonawca robét sktadg odpowiedri ofert Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzginiac konieczné¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykoncg pracuje mont@mwe musz posiada aktualnie
zaswiadczenie o ukaczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywariego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robot posiadagzwzgédny obowgzek przestrzegania
przepisow w zakresie bhp, prawidtosgo montau i eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowizek prowadzenia aktualnych zapiséw wakee pracy rusztowao ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwanidzpodpisem o prawidtowa montau
I dopuszczeniu do eksploatacji. Rusztowania mugwosiada trwate oznakowania
z okrgleniem dopuszczalnych max . of@ pomostow roboczych, z nagwproducenta,

z rokiem produkcji, z znakiem dopuszcgajm je do stosowania. Czas pracy rusztowa
nalezy uwzgkdni¢ w ofercie.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce rusztowai przysciennych.

5.1.1. Wstp.

e Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbioraeisztowa powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodasgatowania,

* Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztoyest zabronione o zmroku zgi nie
zapewniono éwietlenia sztucznego, ktére daje dgphvidoczna¢, w czasie gstej mgty,
opadow deszczusniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o $ogbi wickszej ni
10 m/s,

* Rusztowania powinny léywyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargzaj
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pradodvni skladowania poecznych
narzdzi i niezlednych ilasci materiatdw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozyciji przez zatrudnionych robotnikéw diéaego rodzaju robot,

» Uzywanie skrzy, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztéwab podpér do
pomostéw roboczych jest zabronione,

* Obcigzanie pomostow ponad okienag ich nanos¢, gromadzenie si na nich
pracownikOw oraz pozostawianie ngtzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione,

» Uzytkowanie rusztowania powinno &ydopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdeejego przydatnéci do
wykonywania okrglonych robo6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanpnzez
kierownika budowy,

* Rusztowania naly obowhzkowo sprawdz& okresowo, nie rzadziej hil raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferydznpczerwach roboczych,

5.1.2. Obcjzenia rusztowai przysciennych.

Wymiary elementéw typowych rusztowgrzysciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane do obcizenia pomosty nie przekraczeggo 1,5 kN/rh
W przypadku konieczrisi zwickszenia cizenia pomostu powyej 1,5 kN/nf naley
konstrukcg nasng rusztowania zaprojektowana wymagag nosnos¢ zgodnie z wymaganiami
normy pastwowej dotyczcej projektowania konstrukcji drewnianych lub z stalowych.

5.1.3. Nénos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania.

* Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania ioav by nie
mniejsza nt 0,1MPa. Nénos¢ podiazy nalery ustal# na podstawie obliczenia
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jednostkowego oporu granicznego dla danego padiagodnie z wymaganiami
obowigzujace] normy pastwowe; przy zachowaniu wspotczynnika
pewngci nie mniej nk 3,

Podiaze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowan@yipno. mi€ zapewnione
state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku pypathhym do dtugéci rusztowania.
Spadek terenu w kierunkgciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,

Podiaze powinno by wyréwnane. Przy spadku terenuelzym ni 10% naley
wykonywa& tarasy poziome, na ktérych powinny ¢bustawione stojaki rusztowania.
Podiaze gruntowe powinno gja¢ poza konstrukej rusztowania co najmniej na
odlegta¢ 100 cm Odlegtt stojaka od krawdzi pionowej tarasu powinna éyéwna
wysokaici stopnia, jednak nie mniej mi60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano
taras ziemny, powinien Byzag:szczony i mié co najmniej nénos¢ podicza réwny
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochytych padich stojak rusztowania naleustawi& na
odpowiednio wygjtych w skarpie stopniach, zapewg@jch wymagas stateczné&t
rusztowania. Minimalna waré a jest uzaleniona od pochylenia terenu p ngstjaco:

- dla 10% <p<20% a =20cm,
- dla 20% <P <40% amin =40 cm,
- dla 40% <p <~100% amn = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podi® nie spetnia warunkéw olglenych w punkcie 1, nahy
zaprojektowd wzmocnienie podtea i wykona& je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakow rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania natg ustawid na podktadkach drewnianych lub innych adoych
na podigu, zapewniacych roziazenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio w¢kszg powierzchng podiaza. Wielkas¢ podktaddw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalgy tak dobiera, aby dopuszczalne olgenie na grunt byto zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkladywipay przylegé cah
powierzchng do podtaa i powinny by utozone na warstwie piasku grudmp 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane magby¢ wkopane w grunt podia lub ustawione na powierzchni
podiaza,

Stojaki mog by¢ posadowione na podktadach lub podwalinachzadgch na nawierzch-
niach drog ulic, chodnikéw i na konstrukcjach bwtimych, jeeli wytrzymalaé danego
podiaza pozwala na przeniesienie ad¥en przekazywanych za pednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i szenie stojakdw rusztowa.

Rozstawy stojakow nie powinny bwieksze ni:

a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. po dtanie:

» dla rusztowa drewnianych 2,50 m,
» dla rusztowa z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadiym dwiany, tj. po poprzecznie;

» dla rusztowa drewnianych 1,50 m,

e dla rusztowa z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowa przysciennych o wysokixi ponad 10 m naky mocowa do stojakdw
i rozmieszczéa na catej dtugéci rusztowania w sposéb zapewn@j stabilnd¢ weztdw.

W pionie naley skzenia rozmieszca w odstpach nie wkszych nk 6,0 m.
W szczegblngci:
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* pierwsze stzenie poziome naly zakiadé pod pierwsz kondygnagj rusztowania,
znajdupcg sie nad podtaem,

* jezeli rusztowanie ma ldyustawione na terenie pochytym, o spadkgkarym ni
10%, naley zalazy¢ stzenia poziome dodatkowe, réwnolegie do spadku terenu
w odlegtaci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

* sfzenia poziome naly mocowa bezpdrednio do stojakéw rusztowania,

* sfkzenia pionowe powinny zapewiiaprzekazywanie obgien dziatapcych na
konstrukcg rusztowania w sposéb miawie najprostszy, z tynze najniszy wezet
stezenia powinien znajdowasie bezpdrednio nad podizem, na ktdérym ustawiono
rusztowanie,

* skzenia pionowe nalg zakladé na zewstrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno byzgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jeeli konstrukcja rusztowania jest odmienna; to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dogggzh rozstawu sten, stojaki
zewretrzne naley taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka rusztowania,

* sfkezenia pionowe powinny ldyrozmieszczone symetrycznie, a odlégipomicdzy
przestami stzonymi powinna by nie wiksza nk 6,0 m,

* sfezenia pionowe powinny liyumocowane do stojakOw rusztowania lub do innych
elementéw trwale zwizanych ze stojakami, w przypadku koniecgaooizyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub prggjszerszych iiprzewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszczagswykonanie nad przejazdami lub pr@ami stojakéw
podwieszonych,

» Kkonstrukcja podwieszenia stojakdw i sposob jej vnd@a powinny by
zaprojektowane odpowiednio do szeréko przejazdu lub przégia i poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowd przysciennych doscian.

Konstrukcg rusztowania nalgy mocowa (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli
W SposoOb zapewniggy stateczn@ i sztywnd¢ konstrukcji oraz przeniesienie saare
sit zewrgtrznych dziatagcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mirodowego
obcigzenia rusztowania, obgien dynamicznych wywotanych pracmaszyn i ludzi,
nierbwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwieh oraz warté¢ sity w ciegnie kotwgcym naley ustalt dla kadej
konstrukcji rusztowania, z tyrre poszczegolna sita kotygia powinna b§ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegt& pomiedzy zakotwieniami powinna kbynie wicksza nkz 5,0 m.
Zakotwienia nalgy rozmieszczasymetrycznie na konstrukcji rusztowania,
Rusztowania o diugoi wigkszej nz 10,0 m nalgy dodatkowo kotwdé na boczne parcie
wiatru,

Wystapce poza narmiki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowaniaenal
dodatkowo kotwéd na sity poziome, wyspujace odparcia i ssania wiatru,

Ciggna kotwgce konstrukg rusztowania powinny ldyumieszczone w ptaszcayie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionychudbgza € umieszczenie egien
kotwigcych pod tem nie wegkszym niz 30°,

Odlegta¢ weztdw konstrukcji rusztowania agtiany powinna bg nie wicksza nk 35 cm,
Ciggna nie powinny by silnie napg¢zone,

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowanigiqy by¢ oparte csciany budowli
W SposOb zapewnigy unieruchomienie rusztowania w plaszarg prostopadiej do
sciany,
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Kotwy (haki) naley wbija¢c w kotki drewniane umieszczone uprzednioseianie na
giebokas¢ co najmniej 20 cm Zalecagsiwbijanie kotew w taki sposob, aby nie
wystawalty poza licdciany,

Konstrukcja rusztowania nie wystawa ponad najwyej potazorng linie kotw nie wecej
niz 3,0 m, a pomost roboczy @by umieszczony ponad lipkotew nie wyej niz 1,50
m,

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczkuzagiego do transportu pionowego
materiatbw budowlanych, nafg kotwi¢ dodatkowo, z tymze liczba zakotwig
dodatkowych powinna wynasco najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materiatdw na rusztavaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie pragienne powinno mie miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujcych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie ztoush
w miejscach innych niwyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nate projektowa i wykonywa jako oddzielne prsta
rusztowania lub jako oddziedrkonstrukcg rusztowania przciennego,

Odlegta¢ pomiedzy gisiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powa by
wigksza nz 40,0 m, a odlegkst najbardziej oddalonego stanowiska pracymdika pionu
komunikacyjnego nie powinnabdwigksza nk 20,0 m,

Piony komunikacyjne naky wykonyw& jednoczeénie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny Byzaopatrzone na obwodzie w paze (gtéwne i pered-
nie), a od zewgtrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomastuwoczego piony nale-
zy oddzielt za pomog poreczy gtdwnej i deski kragznikowej,

5.1.7.2. Wysg¢gniki transportowe.

Konstrukcja wysignikdbw powinna zapewnta przeniesienie obgkenia pionowego
picciokrotnie wekszego ni obcihzenie dopuszczalne i olgenie poziome od namju
liny oraz umaliwia¢ swobodne transportowanie materialbw na nagmgy poziom
roboczy rusztowania,

Wysoka¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinné tig mniejsza i
160 cm, a odlegkt od osi bloczka od strony zewtrznej do najdalej wystagego
elementu rusztowania w ptaszémie podnoszenia materiatu niegkgza nk 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania ggrekow nie powinna wykazywa
odksztatcenia pod dziataniem sit wystijacych przy wciganiu materiatéw,

Miejsce do transportu pionowego materiatow za pameysicgnikOw powinno by
wyznaczone przed przygieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pom@odnaénikdw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiatéw lub elementéw nie poaviny¢ wicksza ni 150 kg.

5.1.7.3. Wiga wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatbw o masiegkszej nz 150 kg powinna by wykonana wiea
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylggajdo konstrukcji rusztowania,

Wiezy wyciaggowe] o udwigu wickszym ni 250 kg nie naley taczy¢ z konstrukcy
rusztowania,

Wieza wychgowa powinna by wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej 0 1,8 m
Wieza powinna by zakaiczona odpowiednio wykonankonstrukcy przeznaczan do
umocowania urgzen transportu pionowego,
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Wieza powinna by wykonana zgodnie z nogrprzedmiotowy, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie aeficstatycznych, w taki sposoéb,
aby nie powstata niiwos¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementyywidd
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbojnice.

Do zabezpiecze konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazd@lery stosowa
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate naeprdywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdow,

Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinnad lostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szegkatworu powinna b§ nie mniejsza i 3,0 m,
Znajdupce st przy przejedzie stojaki oraz name stojaki rusztowania powinny by
zabezpieczone odbojnicami,

L aczenie odbojnic z konstrukcjusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane beZpmdnio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przéf powinny mi€ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym %i40° do poziomu,

Przegcia lub przejazdy pod rusztowaniem rglezabezpiecza daszkami ochronnymi
0 szerokéci wickszej o co najmniej 100 cm od szerékioprzegcia lub przejazdu,
dochodacymi dosciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by szczelne i wykonane z wyrobéw amortygyjch upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odlegia¢ daszku w najiiszym jego punkcie od terenu powinnacébgie mniejsza
niz 240 cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, ligg w rzucie poziomym od zewtiznego rzdu
rusztowania do kraydzi daszku, powinna ldynie mniejsza rit

-220 cm - przy rusztowaniu o wysakodo 20,0 m,

-350 cm - przy rusztowaniu o wysakopowyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna o mimosrodowo konstrukcji rusztowa

a stojaki podpiergge konstrukej daszkéw powinny by oddalone od kragenikow
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Miejsca, w ktorych prowadzone prace przy wznoszeniu lub rozbidérce rusztbwsaaz
w czasie wykonywania robo6t na rusztowaniu, maleznaczd za pomog tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miefscdNapisy umieszczone na
tablicach powinny b§widoczne i czytelne z odlegici 10 m. Tablice naley umieszcza
na wysokgci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wigach wycagowych powinny by wywieszone tablice informage

o dopuszczalnym ohgieniu pomostéw rusztowania i pomostu vagi.

5.1.8.4. Uradzenia odgromowe.

Rusztowanie przgienne z rur stalowych powinno dbyabezpieczone sigcodgromowvy
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wyaragmi norm pastwowych
I zasadami podanymi w WTWiO. tom V,
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W przypadku gdy stopie zagraenia piorunowego budynku nie wymaga gagzenia
odgromowego lub ugdlzenie takie znajduje ina budynku - dopuszczagsta zgod
kierownika robot ustawianie rusztoivprzyéciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

* Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa ssiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze byt dokonywane wtedy, gdy linie tg asytuowane poza steghiebezpiecza

* Napowietrzne linie energetyczne przebiggajw strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinygyviytaczone spod nageia na
okres pracy przy rusztowaniu,

e W czasie eksploatacji rusztowania rmgleprzestrzega stosownych postanowie
zawartych w przepisach o bezpiegzisvie pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montaowych w gsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze rusztowai przysciennych.
Szczegblowe wymagania dotyce montau rusztowa przysciennych okréla
instrukcja do zastosowanego przez Wykonasystemu.

5.3. Pomosty zabezpieczage na dachach.
Na istniegcych dachach mma montowa rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostow zabezpieezsich po sprawdzeniu wytrzymadto konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusam@aniach nalgy rozwiest siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zsstwanych rusztowa

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przysipieniem do wykonania robét wszystkie okna i drzwiszm by¢ szczelnie
ostonkte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechaniczmyodpryskami. W tym celu
nalery je zabezpieczaygruba folg polietylenows i odpowiedny tasma samoprzylepnz PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakaci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kémyah wykonanych
elementow i sprawdzeniu zastosowanych materiatl@kosd rob6t powinna odpowiada
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznyyjetego systemu, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanoatagowych. Tom | Budownictwo
Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasadyeslokro w punkcie 5. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,\Wyane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania Wwg
rzutusciany na ptaszczyznpoziomy, o ile wytyczne producenta nie okliaga inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowawg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych
Z rusztowania w zak@osci od sktadu brygady roboczej. Wiella» obmiarowe okrda si na
podstawie dokumentacji projektowej z uwgalieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturdzczegotowe zasady obmiaru podanme s
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katalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robotetybh niniejsa
specyfikacy np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i a@myace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznejkmim 7.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe zmontowanego rusai@ania:

* Przesunjcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznychpueinno by wicksze nk
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéwztowania powinno wynasinie
wigcej niz:

- 15 mm - przy wysokii stojakéw < 10 m,

- 25 mm - przy wysoki stojakow> 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegolnyche¢aow nie powinno by wieksze nk 10 mm. Odchylenie

w rozstawie stojakOw nie powinno bwieksze nk 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podhie nie powinno by wicksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaé¢ podtuznicy) i nie wigksze nk 50 mm,

» Odchylenie od poziomu poszczegodlnych poprzeczmigpawinno wynosi wiecej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu kdtadego typu rusztowania nie
maoze by wieksze nk + 20 mm,

* Odchylenie w rozmieszczeniu gorey gtownych i pérednich nie mge by wigksze
niz £ 20 mm . Odchylenie od poziomu osi gy nie powinno b§ wieksze ni 0,001 L
(gdzie L dtugaéc¢ poreczy) i nie weksze nk 50 mm,

e Drabinki rusztowa powinny wystawa ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie nie byt mniejsze ni 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnizi s3 okreslone z punkcie 9. Ogolnej Specyfikacji techniczreepz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cengmabe wszystkie czynn@i opisane
w punkcie 5 szczegotowej specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-M-479001:1996 Tytut Rusztowania stmge metalowe robocze. OKtenia, podziat
i gldbwne parametry;

* PN-M-47900-2:1996 Tytut: Rusztowania sjiog metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur;

*  PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakmowe -- Folia z polietylenu
duzej gestasci;

* PN-EN 12481:2002 Bany samoprzylepne — Terminologia;

* ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robétlowlano-montzowych. Tom |
Budownictwo Ogoélne” Arkady, Warszawa 1990. Instjakenontau zastosowanego
systemu rusztowa
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SST-D-01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

Grupa| Klasa Kategoria| Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurocigéw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyrébwnanie

terenu
45.23 45233100-0 Roboty w zakresie budowy
autostrad i drég
45.23.3 45233140-2 Roboty drogowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaogichhiczne] $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikac Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckang dotycz prowadzenia robot

przy wykonaniu nagpujacych prac:

* Wykonanie podbudowy terenéw po rozbidrce z rozamwbgo gruzu betonowego
gr. 30 cm zagszczonego warstwami;

* Wykonanie podbudowy z geowtdkniny;

* Wpykonanie podbudowy z warstwy piasku gr. 30 cm ¢gagzonego warstwami
mechanicznie;

* Wykonanie warstwy wierzchniej gr. 50 cm z zietyiznej;

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane@gmechanicznie — jedna lub
wigcej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe 3 zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w SSD 00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puxda
w SSD 00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolng” pk

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mnystabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeni@vsca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albaren zwiru wigckszych od 6 mm

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnien

Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wedtug normy powinna 2e¢ miedzy

ie kruszywa.

krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Lp. Wyszczegolnienie wkaiwosci Kruszywo Kruszywo
tamane na tamane na
podbudowe podbudow
zasadnicz pomocnica

1. Zawart@¢ ziaren mniejszych ni od 2 do 10 od 2do 12
0,075 % (m/m)

2. Zawart@¢ nadziarna 5 10
% (m/m) nie wgcej niz

3. Zawart@¢ ziaren nieforemnych % 35 40
(m/m) nie wecej niz

4. Zawartg¢ zanieczyszcze 1 1
organicznych % (m/m) nie wcej
niz

5. Wskanik piaskowy o od 30 do 70 od 30 do 70
pigciokrotnym zagszczeniu

6. Scieralngé w bebnie Los Angeles:
a) scieralng¢ catkowita po peinegj 35 50
liczbie obrotow, nie wicej niz:
b) scieralng¢ po 1/5 petnej liczbie 30 35
obrotow, w stosunku do ubytk
masy po petnegj liczbie obrotow, njie
wiecej niz:

7. Nasgkliwos¢ % (m/m) nie wgcej 3 5
niz

8. Mrozoodporn&t, ubytek masy po 5 10
25 cyklach zamrania % (m/m)
nie wiecej niz

9. Zawart@¢ zwigzkow siarki w 1 1
przeliczeniu na S0% (m/m) nie
wigcej niz

10. Wskanik NOSNOSCi Wnos
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mieszanki kruszywa % (m/m) nje

mniejszy nk

a) przy zagszczeniu 181,00 dla 80 60
KR1 doKR2

b) przy zagszczeniu 181,03 dla 120

KR3 doKR6

2.3.2. Woda.
Nalezy stosowa wode wg normy PN-EN 1008:2004.

3. SPRZT.
Wymagania dotycgce spretu podano w SSD 00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
Ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.
Wymagania dotyege transportu podano w SSD 00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdét podano w SSD 00 hbBdowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiga.
Przygotowanie podi@m powinno odpowiada wymaganiom okrelonym
w SSD 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolre. .2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SSD 04
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa.
Ustalenia dotycre rozkiadania i zagzczania mieszanki podano w SSD 04
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 5.4.

5.5. Odcinek probny.
Nie dotyczy

5.6. Utrzymanie podbudowy.
Utrzymanie  podbudowy powinno odpowigda wymaganiom okrdonym
w SSD 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoine. Hl6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SSD 04 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne” pkt. 6.
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6.2. Badania przed przysigpieniem do robot.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SSD 04 ,Podbudowa z kruszyWymagania Ogolne”
pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robdét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robdt podano
w SSD 04 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoline. 3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SSD 04 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowwydano
w SSD 04 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolre. §.5.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SSD 00. ,Wgane Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznibomi@ robot zwizanych
Z wyznaczeniem obiektow jestgszia obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SSD 00 ,Pdadiva z kruszyw. Wymagania
Ogolne” pkt. 8.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SSD 00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuje:
e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» Oznakowanie robdt,
e Sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
* Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
» Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* Rozi@enie mieszanki,
e Zagszczenie rozioonej mieszanki,
* Przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
« Utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych s$wil@osci kruszyw -- Cezs¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych s$wil@osci kruszyw -- Czs$¢ 4.
Oznaczanie ksztaltu ziarna -- Wgkik ksztattu;

PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i finych wia&ciwosci kruszyw --
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarna i nagikliwosci;

PN-EN 1367-1:2007 Badania wtawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- @& 1: Oznaczanie mrozoodposui

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych switaosci kruszyw -- Czgs¢ 1.
Analiza chemiczna;

PN-EN 197-1:2012 Cement -- &% 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytku;

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania probek, badanie
i ocena przydatrimi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu;
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