Rozbidrka wiaty oraz zadaszenia przylegtego do budynku na dz. nr 1422/14 przy ul. Orzeszkowej 1 w OSwiecimiu

ROZBIORKA WIATY ORAZ ZADASZENIA PRZYLEGAJACYCH DO BUDYNKU
PRZY UL. ORZESZKOWEJ 1 W OSWIECIMIU

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2009r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Z 2009r. Nr104, poz. 868)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,

poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. W sprawie szczeg6towego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2020r. poz. 1609).

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 02.01.2020r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 z

2019r., poz. 701, 730, 1403 i 1579).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25.04.2019 w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na

potrzeby ewidencji odpaddw (Dz.U. 2019 z 2019r., poz. 819).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.09.2016r. W sprawie warunkéw, w kidrych uznaje sie, ze

odpady nie s niebezpieczne (Dz.U. 2016 z 2016r., poz. 1601).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. W sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2201, poz. 2454).
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Il. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka wiaty oraz zadaszenia przylegtego do budynku przy ul.
Orzeszkowej 1 w O$wiecimiu, na dz. nr 1422/14.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robot rozbidrkowych wiaty oraz zadaszenia
wykonanych w technologii tradycyjnej. Obiekty beda rozebrane ze wzgledu na stan techniczny.

Zakres obejmuije:

o wykonanie rozbidrke wiaty oraz zadaszenie przylegtego do istniejacego budynku

o sporzadzenie informacji BIOZ

1.1 WYKORZYSTANE MATERIALY
- Mapa zasadnicza
- Inwentaryzacja architektoniczno — konstrukcyjna

- Ogledziny i badania wizualne obiektu

lIl. OPIS OBIEKTU PODLEGAJACEGO ROZBIORCE | JEGO OTOCZENIE
lIl.I Potozenie
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 1422/14 obr. Brzezinka 0004 przy ul. Orzeszkowej 1.
lILIl Dane ogédlne o obiekcie
Budynek wybudowany w poczatkowych latach XX wieku. Budynek wybudowany zostat jako
jednobrytowy. Obecnie budynek jest uzytkowany jako Poradnia Odwykowa oraz Stowarzyszenie ,O$wigcimskie
Centrum Trzezwo$ci”.
Powierzchnia zabudowy — budynek ~250,6m? wiata ~36,6m?2,wiata ~21,8m?
Kubatura - budynku ~2 062m? ,wiata ~128m3 ,zadaszenie ~72m?3
Wysoko$¢ budynku (od strony nizszego wejscia) — ~10,69m
Obiekt zrealizowano w murowej technologii tradycyjnej z monolitycznymi elementami Zelbetowymi oraz
drewnianym stropem nad | pietrem
Sciany piwniczne murowane kamienno-ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej, Grubos¢ ~60cm.
Strop nad piwnicami zelbetowy.
Sciany parteru, | pietra oraz poddasza z cegty peinej grubosci 40-65cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Strop nad parterem oraz schody zelbetowe. Strop nad | pigtrem oraz schody drewniane.
Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej, w uktadzie ptatwi, stupéw oraz belek podwalinowych.
Budynek wyposazony w instalacje wodng, elektryczna, gazowa oraz kanalizacyjna.
Wiata wykonana w konstrukcji stalowej. Konstrukcja dachu z kratownic z profili stalowych w postaci
katownikéw réwnoramiennych. Kratownice oparte na stupach stalowych oraz osadzone w $cianie parteru z cegty
petnej. Stupy stalowe z gorgcowalcowanych dwuteownikéw 1160 oraz 1100. Pfatwie z katownikdw stalowych

oparte na dzwigarach z kratownic. Pokrycie dachu wiaty z blachy trapezowej oraz falistej. Spadek dachu 15°.
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Zadaszenie nad wej$ciem do obnizonego parteru w konstrukcji drewnianej. Krokwie drewniane oparte
na stupach za po$rednictwem pfatwi drewnianej. Stupy zamocowane do murku ponizej ptatwi. Pokrycie

zadaszenia z falistych blach. Spadek dachu 15°.

lILIIl Dane ogélne o terenie wokét obiektu
Teren wokot obiektu jest zagospodarowany. Na dziafce znajduje sie przedmiotowy budynek objety
niniejszym opracowaniem, a takze budynek warsztatu oraz cze$¢ hurtowni. Rzut poziomy budynku zblizony jest

do prostokata 0 maksymalnych wymiarach 21,56 na 13,07m i wysoko$ci ok. 10,7m.

lIl.IV Ocena aktualnego stanu technicznego obiektow
W opracowanej ekspertyzy technicznej okre$lono stan techniczny wiaty jako zly, stan techniczny
zadaszenia jako zadowalajacy.

lI.V Wnioski
Obiekty (wiata oraz zadaszenie) kwalifikuje sie do rozbidrki ze wzgledu na stan techniczny. Wiata ze wzgledu
na swoj stan techniczny zgodnie z opracowana ekspertyzg techniczng wykazujacg przekroczenie stanu
no$no$ci stwarza zagrozenie dalszego jej uzytkowania. W przypadku zadaszenia zagrozenie bezpieczenstwa i
konstrukcji nie wystepuje, natomiast postepuje korozja biologiczna ze wzgledu na stan techniczny pokrycia

powoduje degradacje konstrukc;i.
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IV. OPIS TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH
IV.I Uwagi ogdlne

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r. (z pdzn.
zmianami) W sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykoficzonych obiektow budowlanych.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzic, czy obiekty sq odtaczone
od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowej. Przytacza kanalizacyjne nie stwarzajg zagrozenia podczas
robot rozbidrkowych. Przytacz gazowy oraz instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ w obrebie rozbiorki przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas rozbiérki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w jej rejonie, jak ich penetracje przez osoby
postronne.

Teren, na ktorym odbywa sig rozbidrka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbidrki).

W szczegdlnosci zapisy:

o kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,

» protokolarne stwierdzenie czy czesci obiektu na ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane
rusztowania lub drabiny majq dostateczna wytrzymato$¢,

o opis $rodkdw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,

» opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania elementu.

Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez

wiatr, jest zabroniona.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie,
majac na uwadze wptyw narzedzi na elementy budynku nie podlegajace rozbidrce.

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbidérkowych wiaty:

. roboty przygotowawcze (zabezpieczajace),

. rozbidrka urzadzen instalacji,

. rozbidrka drzwi (bramy stalowej),

. rozbidrka obudowy wiaty,

. rozbidrka pokrycia dachu,

. rozbidrka kratownic wraz z ptatwiami z zabezpieczeniem podpierajacych ich stupéw
. rozbiorka stupdw podpierajacych dzwigary kratowe,

. uporzadkowanie placu rozbiorki.
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Projektuje sie nastepujaca kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych zadaszenia:

. roboty przygotowawcze (zabezpieczajace),

. rozbidrka urzadzen instalacji,

. rozbidrka pokrycia dachu wraz z tatami,

. rozbidrka krokwi z zabezpieczenie podpierajacych ich stupéw
o rozbidrka stupéw oraz ptatwi,

. uporzadkowanie placu rozbiorki.

IV.Il Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych na terenie wokét obiektu:
- zabezpieczenie przylegtego terenu do budynku przed ewentualnymi uszkodzeniami;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przysztej rozbidrki.

IV.Ill Rozbidrka urzadzen i instalacji
Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystapi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone. Fakt odtaczenia nalezy potwierdzié odpowiednim

wpisem w dzienniku rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykona¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci.

IV.IILI Rozbidrka instalacji elektrycznych
Przed demontazem urzadzen podtaczonych do instalacji elektrycznych takich jak oprawy oSwietleniowe,
wytaczniki, gniazda wtynkowe oraz przewody i kable elekiryczne nalezy koniecznie trwale odtaczy¢ od instalacii

zasilajace;.

IV.IILII Rozbiérka drzwi wiaty
Przed demontazem drzwi wiaty nalezy zabezpieczy¢ stupy do ktdérych sg zamocowane przed

ewentualnym wyboczeniem.

IV.IILII Rozbidrka dachu.
Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, warstw wykoriczeniowych wierzchnich
dachu, a nastepnie przystapi¢ do ostroznej rozbidrki konstrukcji dachu.

IV.IILIV Rozbiérka stupéw.
Przed przystapieniem do rozbidrek stupéw, na etapie rozbidrki konstrukcji dachu nalezy je zabezpieczy¢

przed przewrdceniem sie. Do rozbidrki uzywaé lekkich rusztowan przestawnych.
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IV.IILIV Rozbidrka podtdg, fundamentow.

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych:

— przy pomocy miotéw pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe,

— dokona¢ wykopy przy $cianach fundamentowych do poziomu (ok. 0,3m ponizej poziomu terenu,
odktadajac urobek na odkfad,

— Sciany i fawy fundamentowe rozebraé przy pomocy mtotéw pneumatycznych. Prety zbrojeniowe
przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozic.

—  Wykopy i zagtebienia po rozbidrce zasypac urobkiem (uzyskiwany z rozbiorki gruz rozkruszy¢ i uktadaé

warstwami oraz uzupetni¢ ziemig gr 20m. Zasypki zageszczac¢ warstwami 25-30cm.

Zgodnie z powyzszym zastosowano rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo ludzi i mienia

oraz bezpieczenstwo pozarowe obiektow znajdujacych sie na dziatkach sasiednich.

V. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania

odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢é segregowane w
miejscu uch demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia $Srodowiska lub
zagrozenia ludzi. Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowi¢ zagrozenie da ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO ROZBIORKI WIATY ORAZ ZADASZENIA PRZYLEGAJACEGO DO BUDYNKU
PRZY UL. ORZESZKOWEJ 1 W OSWIECIMIU

I. Ogélne informacije

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementéw zagospodarowania dziatki czy terenu nie powinny stwarza¢
sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow.

Realizacja rozbidrki budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegélnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.

Zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych probleméw

wykonawczych

Il. Nastepujace prace moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robdt na wysoko$ci przy demontazu elementéw wyposazenia i konstrukcji rozbieranego obiektu.
- usuwanie gruzu i zdemontowanych elementoéw dachu,

- usuwanie elementéw budynku podlegajacych utylizacji (papa, eternit),

- prace zwigzane z odcinaniem mediéw przytaczonych do obiektu (prad, woda)

- roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej czesci budynku — fundamentéw.

Il. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,Planem BIOZ’ nalezy uwzgledni¢ podane wyzej
zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe, lub

wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonywania robdt budowlanych.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz
uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski ochronne i

odziez ochronna,

IV. Uzyskanie stanu bezpieczernistwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan szczegdlnych przepisow:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacy sprawy zwigzane z wykonywaniem rob6t w sposob bezpieczny.
- Normy PN-80/Z-08050 mdwigcej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi
czynnikami fizycznymi , chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi.

- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny

- PN-80/Z06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw

- Dz.U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami Dz.U. Z2002r. Nr 91 poz. 811.
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VI. Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe.

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polega¢ na zastosowaniu parametrow
bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

- usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiérce wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikow,

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatdw przeprowadzi¢ w sposéb nie
powodujgcych kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposdb bezpieczny dla pracownikéw budowlanych,

- roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dokumentacjq techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze
wymagania dotyczace ograniczenia hatasu i odprowadzenia pytéw do miejscowego odciagu,

- roboty na wysokosci tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego

sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki bezpieczenstwa itp.

Opracowat:



